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Znak sprawy SzW/1/2019



       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

dotyczy postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie oprogramowania specjalistycznego (e-Dokumentacja, e-Rejestracja, wytwarzanie EDM, EZD)” (numer referencyjny nadany postępowaniu przez Zamawiającego –SzW/1/2019)
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ zgodnie z odpowiedziami zawartymi poniżej.
Pytanie numer 1
Zgodnie z pkt 4.9. Rozdziału VI SIWZ „Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców”. 

Wnosimy o jednoznaczne wskazanie, czy w przypadku powierzania części prac podwykonawcom, należy złożyć wraz z ofertą JEDZ dot. tych podwykonawców.
Odpowiedź na pytanie numer 1
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z przytoczonymi zapisami SIWZ, dokumenty JEDZ dotyczące podwykonawców winny zostać złożone na żądanie Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w punkcie 4.4 niniejszego Rozdziału SIWZ, Zamawiający zawarł żądanie przedstawienia dokumentów JEDZ od podmiotów na których zasoby powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu już na etapie składania ofert. Tym samym Wykonawca winien przedłożyć dokumenty JEDZ wraz z ofertą jedynie dot. podwykonawców na których zasoby powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Pytanie numer 2
Zamawiający 4.1. lit. e) Rozdziału VI SIWZ wymienia wśród wymaganych dokumentów Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wskazując jako wzór Załącznik nr 6 do SIWZ. Natomiast na stronie internetowej Zamawiającego nie zamieszczono wzoru Wykazu osób […], a Załącznik nr 6 do SIWZ zawiera identyfikator postępowania nadany przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/). 

Wnosimy zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego wzoru Wykazu osób […].
Odpowiedź na pytanie numer 2
Zamawiający poprawił w punkcie VI.4.1. lit. e SIWZ numerację załącznika jak również załączył do postępowania przedmiotowy załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób.
Pytanie numer 3
W pkt 4 Rozdziału XVII SIWZ Zamawiający określił jako niedopuszczalne - pod rygorem powodującym wadliwość złożonego dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zapisy typu „w celu identyfikacji żądanie zapłaty należy przesłać za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta, bank musi potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjent”. Zgodnie z funkcjonującym orzecznictwem sądowym i KIO zapisy takie nie stanowią o braku cechy bezwarunkowości udzielonej gwarancji, a jedynie jej techniczną stronę. I tak: w Wyroku KIO z dnia 6 sierpnia 2010 r., (sygn. akt: KIO/UZP 1545/10) stwierdzono, że klauzula dotycząca potwierdzenia autentyczności podpisów jest jedynie formą weryfikacji osób zgłaszających roszczenie, która nie odbiera gwarancji cech bezwarunkowości, nieodwołalności i płatności na pierwsze żądanie, natomiast w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 10 września 2009 r., (sygn. akt II Ca 404/09) wyjaśniono, że kwestia potwierdzenia przez bank zamawiającego autentyczności podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego o wypłatę wadium jest kwestią techniczną nie stanowiącą żadnego ograniczenia, ani warunku zawieszającego tą wypłatę (podobnie też: Wyrok KIO z dnia 2013-06-18 sygn. akt KIO 1312/13, Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2013-04-25 sygn. akt V SA/Wa 327/13).

Mając powyższe na względzie wnosimy o wykreślenie spośród zakazanych zapisów ww.
Odpowiedź na pytanie numer 3
Zamawiający wykreślił przedmiotowy zapis z pkt 4 Rozdziału XVII SIWZ
Pytanie numer 5
Zważywszy na liczbę aż 52 podmiotów lokalnych biorących udział w projekcie wydaje się, że 173 dni jest to niewystraczająca ilość czasu na przeprowadzanie wszystkich procedur formalnych i technicznych związanych z integracjami. Czy w związku z tym Zamawiający rozważy przeznaczenie na tę procedurę co najmniej 547 dni.?
Odpowiedź na pytanie numer 5
Zamawiający nie przedłuży terminu realizacji Umowy a tym samym wykonania Platformy Regionalnej. Zagadnienie to było również przedmiotem odwołania do KIO, w odpowiedzi na odwołanie Zamawiający podtrzymał dotychczasowe terminy realizacji Umowy. Odpowiadając na inne pytania zadane przez wykonawców Zamawiający ujednolicił zapisy Umowy dotyczące terminów realizacji poszczególnych Etapów.

Celem uniknięcia wątpliwości Zamawiający wyjaśnia jakie jest termin realizacji zamówienia obowiązujący Wykonawcę którego oferta okaże się najkorzystniejsza i z którym zawarta zostanie Umowa.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia (Umowy) wyznacza Data Początkowa zgodnie z definicją zawartą w § 4 Umowy. Etap I łącznie z czynnościami odbiorczymi powinien zakończyć się w terminie 8 Dni od Daty Początkowej a Etap II łącznie z czynnościami odbiorczymi powinien zakończyć się w terminie 27 Dni od Daty Początkowej (§7 ust.4,5,6;  §8 ust.11; §6 ust.1,2). Etap III Wykonawca obowiązany jest zrealizować w terminie 93 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 120 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej (§ 9 ust. 3; § 6 ust.3) a następnie 6 Dni na Etap IV (§ 10 ust. 4, § 6 ust.4 ). Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na realizację Etapu IIIA zamiast Etapu III i Etapu IV wówczas termin realizacji Etapu IIIA wynosi 99 Dni od sporządzenia Protokołu Odbioru Etapu II lub 126 Dni od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej (§6 ust.5, §11 ust.10). Czyli jest 126 Dni od Daty Początkowej. Najpóźniej w terminie 3 Dni od zakończenia realizacji Etapu IV lub w terminie 3 Dni od zakończenia realizacji Etapu IIIA, zgodnie z zawiadomieniem w tym zakresie skierowanym od Wykonawcy do Zamawiającego rozpoczyna się realizacja Etapu V. W terminie o jakim mowa w zdaniu poprzednim rozpoczyna się pierwsza część Etapu V jaką jest Blok Wdrożeniowy Wykonawcy. Blok Wdrożeniowy nie może trwać dłużej niż 8 Dni. Następnie realizowany jest Blok Wdrożeniowy Odbiorczy który powinien trwać dłużej niż 8 Dni. Blok Wdrożeniowy Odbiorczy może zostać przesunięty przez Zamawiającego do maksymalnie 22 Dni. Tym samym cała realizacja Etapu V do czasu zajęcie stanowiska przez Zamawiającego po zakończeniu Bloku Wdrożeniowego Odbiorczego trwać może maksymalnie 30 Dni (§6 ust.6).  Czyli 126 Dni +3 Dni (na rozpoczęcie Etapu V) + 8 Dni Blok Wdrożeniowy Wykonawcy + 8 (ale możliwe wydłużenie do 22 Dni przez Zamawiającego) Blok Wdrożeniowy Odbiorczy = 159 Dni. Potem 2 Dni – Informacja z Realizacji Wdrożenia (§ 12 ust.13). Następnie Etap VI, VII realizowany jest w terminie 10 Dni od Pozytywnej Informacja z Realizacji Wdrożenia, plus 2 Dni na protokół z realizacji szkoleń (§ 14 ust.10). Czy 159 +2+10 +2 = 173 Dni. Tym samym Zamawiający potwierdza że Wykonawca w pytaniu prawidłowo określił termin realizacji Zamówienia w  zakresie stworzenia Platformy Regionalnej wraz z dokumentacją do niej, to jest spełnienie warunków rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego. Jest to 173 Dni w rozumieniu pojęcia Dnia nadanego mu w Umowie (definicje umowne). Wskazany termin 173 Dni obejmuje przedłużenie Bloku Wdrożeniowego Odbiorczego przez Zamawiającego z 10 do 22 Dni. Jednocześnie wskazany sposób ustalenia terminu realizacji Umowy nie uwzględnia sytuacji gdy Zamawiający na Etapach poprzedzających Odbiór Zasadniczy, co dotyczy zwłaszcza Etapu III, IIIA, V nie będzie dokonywał pozytywnych odbiorów co będzie oznaczała wyznaczenie przez Zamawiającego Wykonawcy dodatkowych terminów na doprowadzenie danego Etapu do zgodności z Wymaganiami Zamawiającego.
Pytanie numer 36
"Dot. SzW_1_2019_Zalacznik_nr_01_do_OPZ-Opis_platformy.docx

2.2.4.14

W jaki sposób system ma weryfikować fakt, czy dany użytkownik logujący się przy pomocy profilu zaufanego jest rodzicem lub opiekunem prawnym lub kuratorem innego użytkownika?"

Odpowiedź na pytanie numer 36
Zamawiający wyjaśnia, że system nie ma możliwości automatycznej weryfikacji, natomiast musi istnieć możliwość stworzenia opisanej zależności przez pracowników podmiotu leczniczego w oprogramowaniu lokalnej części Platformy, po uprzednim zweryfikowaniu opisanych zależności przez pracowników podmiotu.
Pytanie numer 136
Dotyczy zapisów 2.2.3.4 

Repozytorium lokalne

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie kto jest administratorem danych w repozytoriach lokalnych i kto ponosi za nie odpowiedzialność? 

Por.: "(...) do żadnego element czy części Platformy Regionalnej Partnerzy i Uczestnicy Projektu nie będą mieć praw własności czy licencji, które to prawa i licencje, co obejmuje w szczególności autorskie prawa majątkowe w całości przysługiwać będą Województwu Wielkopolskiemu. Nie zmienia tego również okoliczność, że moduły współpracujące Platformy Regionalnej instalowane będą na serwerach podmiotów leczniczych będących Partnerami lub Uczestnikami Projektu." z załącznika nr 1 do SIWZ.
Odpowiedź na pytanie numer 136
Zamawiający informuje, że z punktu widzenia dostarczenia produktu, do czasu produkcyjnego uruchomienia Platformy regionalnej ta informacja jest nieistotna i nie wpływa na przedmiot zamówienia.
Pytanie numer 190
Dotyczy zapisów 6.1.7 

Zamawiający wymaga dostarczenia środowiska deweloperskiego, tj. narzędzi i licencji umożliwiających Zamawiającemu MODYFIKACJE i kompilację przekazanych kodów źródłowych, plików konfiguracyjnych, struktur baz danych, dokumentacji oraz innych dostarczonych utworów (w szczególności dla struktur programistycznych odpowiedzialnych za logikę biznesową zamawianych aplikacji).

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie czy Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi gwarancyjnej systemu posiadającym ewentualne modyfikacje wykonane po stronie Zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie numer 190
Jeżeli zajdzie potrzeba zmiany kodu źródłowego w okresie trwania Wsparcia Technicznego, wówczas Zamawiający będzie zlecał te zadanie Wykonawcy w ramach Wsparcia Technicznego i w takim przypadku jak wszystkie działania Wykonawcy podejmowane w ramach Wsparcia Technicznego objęte będą gwarancją Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający bez udziału Wykonawcy będzie dokonywał zmian w kodzie źródłowym wówczas Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady platformy wywołane zmianami w kodzie dokonanymi przez Zamawiającego. Gwarancja i Rękojmia udzielana jest przez Wykonawcę na konkretny produkt informatyczny objęty Odbiorem Zasadniczym. Jeżeli w odebranym oprogramowaniu (Platformie Regionalnej) Zamawiający będzie dokonywał zmian i nie będzie to realizowane w ramach Wsparcia Technicznego przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte samodzielnie przez Zamawiającego. Mimo zmian w kodzie dokonanymi samodzielnie przez Zamawiającego Wykonawca w Okresie Rękojmi i Gwarancji ponosić będzie odpowiedzialność za wady, nieprawidłowości w działaniu Platformy Regionalnej w zakresie w jakim wady te nie są związane z zmianami w kodzie dokonanymi przez Zamawiającego, przy czym to Wykonawca musi wykazać że dana wada w działaniu Platformy Regionalnej wywołana jest, czy jest konsekwencją zmiany kodu dokonanej samodzielnie przez Zamawiającego (bez zlecania tego Wykonawcy)
Pytanie numer 201
Ponieważ Zamawiający w dokumentacji SIWZ nie zawarł zapisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje przetwarzanie szczególnych kategorii danych oraz współpracę z kilkudziesięcioma podmiotami, prosimy o udostępnienie umowy powierzenia przetwarzania danych. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń podkreślamy, że proces negocjowania postanowień umów powierzenia z kilkudziesięcioma podmiotami może trwać bardzo długo, a tym samym uniemożliwić realizację umowy w terminie.
Odpowiedź na pytanie numer 201
Zamawiający informuje, że z punktu widzenia dostarczenia produktu, do czasu produkcyjnego uruchomienia Platformy regionalnej ta informacja jest nieistotna i nie wpływa na przedmiot zamówienia.

Pytanie numer 244
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ – Umowa - § 3 Przedmiot Umowy, punkt 2 – Prosimy o uporządkowanie podpunktów numeracji w aktualnym brzmieniu zapisów od a) do g) – czy nie powinno być podpunktów od a) do h).
Odpowiedź na pytanie numer 244
Zamawiający poprawia oczywista omyłkę pisarską w numeracji podpunktów ustępu 2   w § 3 Umowy. Dwa razy omyłkowo Zamawiający wskazał podpunkt d. Zamawiający poprawia wskazany zapis Umowy poprzez nadanie numeracji od a/ do h/. Jest to zmiana umowy numer 9. Zgodnie z tą zmianą :

Przed zmianą :

Tym samym Przedmiotem Umowy są usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) realizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, sprecyzowane w OPZ, Umowie, Ofercie Wykonawcy, spełniające Wymagania Zamawiającego a obejmujące : a/ zaprojektowanie, wytworzenie, dostarczenie, zainstalowanie i pełne wdrożenie Platformy Regionalnej w postaci systemu informatycznego; b/ udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z Platformy Regionalnej na warunkach wskazanych w Umowie, c/ w zakresie Oprzyrządowania Platformy udzielenie i dostarczenie licencji niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz do funkcjonowania i eksploatacji Platformy Regionalnej zgodnie z Wymogami Zamawiającego; d/ przeprowadzenie testów przedwdrożeniowych Platformy Regionalnej i testów powdrożeniowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; d/ opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Platformy Regionalnej i udzielenie licencji do korzystania z Dokumentacji Platformy Regionalnej zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie oraz opracowanie i stworzenie Dokumentacji i przeniesienie do niej autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, e/ przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi Platformy Regionalnej; f/ świadczenie Rękojmi i Gwarancji g) świadczenie Wsparcia Technicznego. Zasadnicza część Przedmiotu Umowy obejmująca zaprojektowanie, stworzenie (wykonanie) i wdrożenia dzieła jakim jest Platforma Regionalna i dotyczącej jej Dokumentacji oraz Dokumentacja Platformy Regionalnej obejmującej pracę Wykonawcy o charakterze twórczym, to jest Elementy Autorskie, które Wykonawca może uzupełniać innymi elementami w tym utworami, co obejmuje Aplikacje (Oprzyrządowanie Platformy), pod warunkiem, że będzie uprawniony do korzystania z nich i zapewni korzystanie z nich przez Zamawiającego w sposób nie naruszający prawa, w tym praw osób trzecich
Po zmianie : 

Tym samym Przedmiotem Umowy są usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) realizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, sprecyzowane w OPZ, Umowie, Ofercie Wykonawcy, spełniające Wymagania Zamawiającego a obejmujące : a/ zaprojektowanie, wytworzenie, dostarczenie, zainstalowanie i pełne wdrożenie Platformy Regionalnej w postaci systemu informatycznego; b/ udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z Platformy Regionalnej na warunkach wskazanych w Umowie, c/ w zakresie Oprzyrządowania Platformy udzielenie i dostarczenie licencji niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz do funkcjonowania i eksploatacji Platformy Regionalnej zgodnie z Wymogami Zamawiającego; d/ przeprowadzenie testów przedwdrożeniowych Platformy Regionalnej i testów powdrożeniowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; e/ opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Platformy Regionalnej i udzielenie licencji do korzystania z Dokumentacji Platformy Regionalnej zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie oraz opracowanie i stworzenie Dokumentacji i przeniesienie do niej autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, f/ przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi Platformy Regionalnej; g/ świadczenie Rękojmi i Gwarancji h) świadczenie Wsparcia Technicznego. Zasadnicza część Przedmiotu Umowy obejmuje zaprojektowanie, stworzenie (wykonanie) i wdrożenia dzieła jakim jest Platforma Regionalna i dotyczącej jej Dokumentacji oraz Dokumentacja Platformy Regionalnej obejmuje pracę Wykonawcy o charakterze twórczym, to jest Elementy Autorskie, które Wykonawca może uzupełniać innymi elementami w tym utworami, co obejmuje Oprzyrządowanie Platformy, pod warunkiem, że będzie uprawniony do korzystania z nich i zapewni korzystanie z nich przez Zamawiającego w sposób nie naruszający prawa, w tym praw osób trzecich. Tym samym zasadniczą częścią Przedmiotu Umowy jest udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu Licencji Wielkopolska Platforma Regionalna e – zdrowie, obejmującej Elementy Autorskie będące wynikiem pracy twórczej Wykonawcy oraz  inne utwory składające się na Oprzyrządowanie Platformy.
Pytanie numer 245
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ – Umowa - § 6 Terminy realizacji Umowy, punkt 5 oraz § 11 Opcjonalne połączenie Etapu III i Etapu IV – Stworzenie Platformy Regionalnej na Infrastrukturze Przeznaczenia, punkt 7 oraz 10 – Proszę o wskazanie jednego poprawnego czasu trwania Etapu IIIA, ponieważ Zamawiający w powyższych paragrafach wskazuje odmienne terminy, tj. 91 Dni, 98 Dni lub 98 Dni roboczych.
Odpowiedź na pytanie numer 245
Rzeczywiście w terminach realizacji Etapu III oraz Etapu IIIA wskazanych w Umowie w relacjach paragrafu 6 oraz paragrafu 11 wystąpiły nieścisłości jakie Zamawiający poprawia w sposób następujący.

W pierwszej kolejności Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie terminy realizacji poszczególnych Etapów określone są wyłącznie w Dniach a dniach roboczych (czy Dniach roboczych), zgodnie z definicją Dnia wskazaną w Umowie co obejmuje wszystkie dni kalendarzowe z wyłączeniem tylko dni ustawowo wolnych od pracy nie będących niedzielami. Tym samym pod pojęciem Dnia należy zawsze rozumieć wszystkie dni tygodnia łącznie z wszystkimi niedzielami i sobotami. Pojęcie Dzień nie uwzględnia jedynie dni ustawowo wolnych od pracy innych niż niedziele.

Tym samym Zamawiający zmienia paragraf 6 ustęp 3 poprzez usunięcie słowa „Dni robocze” i zastąpienie słowem „Dni” oraz zamianę liczby 85 na 93. Liczba 93 to różnica pomiędzy terminem 120 Dni od Daty Początkowej  i 27 Dni od Daty Początkowej w jakim to terminie najpóźniej powinno być zakończona realizacja Etapu II. Tym samym Zamawiający wyjaśnia, że Etap III powinien być zakończony w terminie 120 Dni od Daty Początkowej lub w terminie 93 Dni od sporządzenia Protokołu Odbioru Etapu II. W ten sposób, poprzez wskazaną zamianę zapisu Umowy w sposób jednoznaczny określony został termin realizacji Etapu III. Podstawowy termin w tym zakresie to 120 Dni od Daty Początkowej, co odpowiada 93 Dniom od daty sporządzenia Protokołu Odbioru Etapu II, który zgodnie z zapisami Umowy powinien być sporządzony najpóźniej w termonie 27 Dni od Daty Początkowej. Tym samym jeżeli Protokołu Odbioru Etapu II zostanie sporządzony wcześniej, to jest przed 27 Dniem od Daty Początkowej to odpowiednio wcześniej Wykonawca będzie obowiązany zrealizować Etap III. Jeżeli wskazany protokół sporządzony zostanie później niż 27 Dnia od Daty Początkowej, wówczas Wykonawca obowiązany będzie zrealizować Etap III  w terminie 120 Dni od Daty Początkowej. Opisana zmiana w zakresie paragrafu 6 ustęp 3 jest korzystana dla Wykonawcy, bowiem w przypadku wykonania Etapu II w terminie umownym 27 Dni od Daty Początkowej lub wcześniej, Wykonawca na realizację Etapu III ma 93 Dni a nie jak przed zmianą 85 Dni. Opisana zmiana umowy to zmiana umowy numer 10:
Zmiana treści paragrafu 6 ustęp 3. Treść § 6 ust 3 Umowy przed zmianą :

Termin realizacji Etap III obejmującego wykonanie Platformy Regionalnej to 85 Dni roboczych od sporządzenia Protokołu Odbioru Etapu II lub 120 Dni od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej. Celem zachowania tego terminu Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu Platformy Regionalnej jako kompletnego dzieła zgodnego z Wymaganiami Zamawiającego oraz Projektem Platformy Regionalnej (zaktualizowanym Projektem Platformy Regionalnej).

Treść § 6 ust 3 Umowy po zmianie :
Termin realizacji Etap III obejmującego wykonanie Platformy Regionalnej to 93 Dni od sporządzenia Protokołu Odbioru Etapu II lub 120 Dni od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej. Celem zachowania tego terminu Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu Platformy Regionalnej jako kompletnego dzieła zgodnego z Wymaganiami Zamawiającego oraz Projektem Platformy Regionalnej (zaktualizowanym Projektem Platformy Regionalnej).

Konsekwencją zmiany Umowy numer 10 powyżej jest zmiana umowy numer 11 dotycząca paragrafu 9 ust 3 umowy.

Zmiana treści paragrafu 9 ustęp 3. Treść § 9 ust. 3 Umowy przed zmianą :

Etap III Wykonawca obowiązany jest zrealizować w terminie 92 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 120 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej.

Treść § 9 ust. 3 Umowy po zmianie :
Etap III Wykonawca obowiązany jest zrealizować w terminie 93 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 120 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej.

Po zmianie Umowy numer 11 uzyskana została zgodność w zakresie terminów realizacji Etapu III wskazanych w § 6 oraz § 9 Umowy. Konsekwencją tych zmian było dostosowanie a tym samym zmiana Umowy w § 9 ust. 6, 8 gdzie termin 92 Dni poprawiono na termin 93 Dni – zmiana Umowy  numer 12,13.

Celem zachowania tych samych czasów realizacji Umowy w wariancie Etap III i Etap IV w stosunku do wariantu Etap IIIA, który jest połączeniem Etapów III i IV Zamawiający wprowadził kolejne zmiany w Umowie. Etap IV trwa 6 Dni więc Etap IIIA w zakresie czasu jego realizacji powinien być sumą czasu trwania Etapu III oraz Etapu IV. Czyli 120 Dni plus 6 Dni oraz 93 Dni plus 6 Dni. Tym samym Etap IIIA trwa 126 Dni od Daty Początkowej lub 99 Dni od daty Protokołu Odbioru Etapu II w zależności który z tych terminów wypada wcześniej – zmiana Umowy numer 38,39.

Zmiana Umowy numer 38 przeprowadzona została w sposób następujący 

 Zmiana treść § 11 ust. 7 Umowy. Treść § 11 ust. 7 Umowy przed zmianą :

Czas realizacji Etapu IIIA jest sumą czasu realizacji Etapu III i Etapu IV i wynosi 98 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 126 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej. Tym samym Etap IIIA Wykonawca obowiązany jest zrealizować w terminie 98 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 126 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej.

Treść § 11 ust. 7 Umowy po zmianie :

Czas realizacji Etapu IIIA jest sumą czasu realizacji Etapu III i Etapu IV i wynosi 99 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 126 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej. Tym samym Etap IIIA Wykonawca obowiązany jest zrealizować w terminie 99 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 126 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej.

Pytanie numer 246
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ – Umowa - § 6 Terminy realizacji Umowy, punkt 3 oraz § 9 Zasady realizacji Umowy – zasady odbioru w zakresie Etapu III (wykonanie Platformy Regionalnej), punkt 3 – Proszę o wskazanie jednego poprawnego czasu trwania Etapu III, ponieważ Zamawiający w powyższych paragrafach wskazuje odmienne terminy, tj. 85 Dni roboczych lub 92 Dni.
Odpowiedź na pytanie numer 246
Zagadnienie to zostało omówione w odpowiedzi na pytanie 245 i wskazanych tam wprowadzonych przez Zamawiającego zmianach Umowy. Realizacji Etap III obejmującego wykonanie Platformy Regionalnej to 93 Dni od sporządzenia Protokołu Odbioru Etapu II lub 120 Dni od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej. W tym zakresie Zamawiający wprowadził zmiany Umowy numer – 10,11,12,13.
Pytanie numer 247
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ – Umowa - § 14 Zasady realizacji Umowy - zasady odbioru w zakresie Etapu VII Szkolenia, punkt 5. – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni sprzęt na szkolenia dla Części A.
Odpowiedź na pytanie numer 247
Tak, Zamawiający potwierdza. Zamawiający zapewni sprzęt na szkolenie Części A.

Pytanie numer 248
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ – Umowa - § 14 Zasady realizacji Umowy - zasady odbioru w zakresie Etapu VII Szkolenia, dotyczy szkoleń dla Części B. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zrekrutuje osoby i co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem szkoleń wskaże Wykonawcy finalną listę osób, które mają być przeszkolone w ramach Części B.
Odpowiedź na pytanie numer 248
Tak, Zamawiający potwierdza, że Zamawiający samodzielnie zrekrutuje osoby będące uczestnikami szkolenia Części B i jak wskazano w pytaniu co najmniej tydzień przed rozpoczęciem szkolenia Części B Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę osób które będą brać udział w szkoleniu Części B.
Pytanie numer 249
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ - § 19 ust. 3 wzoru umowy

Jeżeli w okresie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawek podatku VAT, zmiana ta powoduje zmianę wysokości Wynagrodzenia („wynagrodzenia brutto”), to jest liczonego łącznie z podatkiem VAT. Oznacza to, że jakakolwiek zmiana stawek podatku VAT w czasie realizacji Umowy nie zmienia wysokości wynagrodzenia netto wskazanego w ust.1 niniejszego paragrafu Umowy będącego konsekwencją wskazania wynagrodzenia netto w Ofercie Wykonawcy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji Umowy, co dotyczy zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia stawki podatku VAT, Wynagrodzenie ulega odpowiedniej zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, przy czym dotyczy to tylko tej części Wynagrodzenia, jaka będzie Wykonawcy wypłacana przez Zamawiającego po wejściu w życie przepisów (to jest od dnia rozpoczęcia obowiązywania przepisów prawa) wprowadzających zmienioną stawkę podatku VAT.

Podkreślone sformułowanie jest sprzeczne z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który określa moment powstania obowiązku podatkowego, który z kolei determinuje wysokość stawki podatku VAT. Nie jest istotny termin wypłaty Wynagrodzenia (lub części Wynagrodzenia) Wykonawcy, bo o wysokości stawki podatku VAT decyduje data powstania obowiązku podatkowego w podatku towarów i usług – a nie termin płatności faktury. Na marginesie należy wskazać, iż zgodnie z § 19 ust. 5 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) umowa nie przewiduje częściowych płatności.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na następujący:

Jeżeli w okresie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawek podatku VAT, zmiana ta powoduje zmianę wysokości Wynagrodzenia („wynagrodzenia brutto”), to jest liczonego łącznie z podatkiem VAT. Oznacza to, że jakakolwiek zmiana stawek podatku VAT w czasie realizacji Umowy nie zmienia wysokości wynagrodzenia netto wskazanego w ust.1 niniejszego paragrafu Umowy będącego konsekwencją wskazania wynagrodzenia netto w Ofercie Wykonawcy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji Umowy, co dotyczy zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia stawki podatku VAT, Wynagrodzenie ulega odpowiedniej zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, przy czym dotyczy to tylko tej części Wynagrodzenia, co do której obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał po wejściu w życie przepisów (to jest od dnia rozpoczęcia obowiązywania przepisów prawa) wprowadzających zmienioną stawkę podatku VAT.
Odpowiedź na pytanie numer 249
Zamawiający uwzględnia w całości uwagę Wykonawcy – w tym zakresie wprowadzona została zmiana Umowy numer 14, w ten sposób że:

Zmienia się treść § 19 ust. 3 Umowy. Treść § 19 ust. 3 Umowy przed zmianą :

Jeżeli w okresie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawek podatku VAT, zmiana ta powoduje zmianę wysokości Wynagrodzenia („wynagrodzenia brutto”), to jest liczonego łącznie z podatkiem VAT. Oznacza to, że jakakolwiek zmiana stawek podatku VAT w czasie realizacji Umowy nie zmienia wysokości wynagrodzenia netto wskazanego w ust.1 niniejszego paragrafu Umowy będącego konsekwencją wskazania wynagrodzenia netto w Ofercie Wykonawcy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji Umowy, co dotyczy zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia stawki podatku VAT, Wynagrodzenie ulega odpowiedniej zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, przy czym dotyczy to tylko tej części Wynagrodzenia, jaka będzie Wykonawcy wypłaca przez Zamawiającego po wejściu w życie przepisów (to jest od dnia rozpoczęcia obowiązywania przepisów prawa) wprowadzających zmienioną stawkę podatku VAT.

 Treść § 19 ust. 3 Umowy po zmianie :

Jeżeli w okresie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawek podatku VAT, zmiana ta powoduje zmianę wysokości Wynagrodzenia („wynagrodzenia brutto”), to jest liczonego łącznie z podatkiem VAT. Oznacza to, że jakakolwiek zmiana stawek podatku VAT w czasie realizacji Umowy nie zmienia wysokości wynagrodzenia netto wskazanego w ust.1 niniejszego paragrafu Umowy będącego konsekwencją wskazania wynagrodzenia netto w Ofercie Wykonawcy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji Umowy, co dotyczy zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia stawki podatku VAT, Wynagrodzenie ulega odpowiedniej zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, przy czym dotyczy to tylko tej części Wynagrodzenia, co do której obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał po wejściu w życie przepisów (to jest od dnia rozpoczęcia obowiązywania przepisów prawa) wprowadzających zmienioną stawkę podatku VAT.

Pytanie numer 250
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ - § 19 ust. 9 wzoru umowy

Mając na uwadze treść § 19 ust. 9 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) w przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury/noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż jest uprawniony do wystawienia faktury z załącznikiem, precyzyjnie wskazującym rodzaj świadczenia i wysokość należnego z tego tytułu wynagrodzenia. Taki obowiązek wynika z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który wskazuje, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów i usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy lub usługobiorcy (…) oraz art. 19a tej ustawy, mówiący, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Z powyższych przepisów wynika m.in, że każda sprzedaż usług powinna mieć dokładnie określone wynagrodzenie i być odrębna w celu prawidłowego określenia obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Jeśli wynagrodzenie zostanie określone ryczałtowo np. za wykonanie przedmiotu umowy, który zawiera dostawę towarów, licencje, usługi utrzymaniowe ciągłe, to po pierwsze nie jest wiadomo, jaka jest wartość poszczególnego świadczenia (podstawa opodatkowania) i dalej, kiedy powstanie obowiązek podatkowy. W tym celu konieczne jest wystawienie faktury VAT z załącznikiem doprecyzowującym w/w kwestie.
Odpowiedź na pytanie numer 250
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może do faktury z tytułu realizacji Umowy dołączyć załącznik wskazujący rodzaj świadczenia i wysokość należnego z tego tytułu wynagrodzenia, przy czym suma kwot poszczególnych pozycji w tym załączniku nie może przekraczać kwoty brutto wskazanej w fakturze i tym samym nie może przekraczać kwoty brutto Wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów Umowy dotyczących konsekwencji zmiany stawki podatku VAT, o czym była mowa w odpowiedzi na pytanie numer 249.
Pytanie numer 251
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ - wzoru umowy

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający używając określenia Odbiór Ostateczny ma na myśli Odbiór Zasadniczy, opisany w § 15 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). Wykonawca wskazuje, iż Zamawiający posługuje się tymi określeniami w umowie zamiennie, niemniej w celu uniknięcia wątpliwości, zwłaszcza w kontekście § 19 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), celowe jest ujednolicenie w/w określeń.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający używając określenia Opieka Techniczna ma na myśli Wsparcie Techniczne, opisany w § 13 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) Wsparcie Techniczne. Wykonawca wskazuje, iż Zamawiający posługuje się tymi określeniami w umowie zamiennie, niemniej w celu uniknięcia wątpliwości, celowe jest ujednolicenie w/w określeń.
Odpowiedź na pytanie numer 251
Tak Zamawiający potwierdza, że jeżeli w Umowie znalazło się stwierdzenie Odbiór Ostateczny to Zamawiający ma na myśli Odbiór Zasadniczy. Zamawiający przestudiował ponownie Umowę i usunął  wszelkie zapisy dotyczące Odbioru Ostatecznego zastępując je Odbiorem Zasadniczym.

Tak samo Zamawiający potwierdza, że jeżeli w Umowie znalazło się stwierdzenie Opieka Techniczna to Zamawiający ma na myśli Wsparcie Techniczne. Zamawiający przestudiował ponownie Umowę i usunął  wszelkie zapisy dotyczące Opieki Technicznej zastępując je Wsparciem Technicznym.
Pytanie numer 252
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ - § 20 ust. 1 wzoru umowy

Wykonawca wnosi o uzupełnienie przesłanek zmiany wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez dokonanie zmiany § 20 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) poprzez zastąpienie w lit. c kropki kończącej zdanie średnikiem oraz dodanie lit. d o następującej treści:

d) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Odpowiedź na pytanie numer 252
Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę Umowy. Ustawa z dnia 4 o pracowniczych planach kapitałowych jest już uchwalona, wiadomo kiedy wejdzie w życie. Oczywiście pracodawca nie wie na dzień składania ofert jak się zachowają pracownicy, to jest jakich wyborów dokonają w zakresie uprawnień jakie daje im ta ustawa. Nie mniej jednak wszelkie ryzyka związane z planami kapitałowymi potencjalnemu Wykonawcy są znane i tym samym powinien je uwzględnić w składanej Ofercie Wykonawcy. Paragraf 20 dotyczy możliwości zmiany wynagrodzenia z powodu okoliczności które na dzień składania ofert nie są znane.

Pytanie numer 253
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ - § 22 ust. 5 wzoru umowy

Wykonawca zwraca uwagę, iż zapis w w/w ustępie in fine jest niepełny. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu:

Tym samym Gwarancja przy czym jeżeli okres ten przypadać będzie po Dacie Zamykającej Rękojmie i Gwarancję – ewentualnie o jego doprecyzowanie.
Odpowiedź na pytanie numer 253
Zamawiający zmienił § 22 ust. 5 wzoru umowy poprzez dokończenie wskazanego w pytaniu ostatniego zdania wskazanego zapisu Umowy i dodaniu kolejnych zdań – zmiana Umowy numer 15.

Pytanie numer 254
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ - § 23 wzoru umowy

Wykonawca zwraca uwagę na zdublowanie numeracji paragrafu 23 (Rękojmia / Wsparcie Techniczne). Wykonawca wnosi o poprawienie numeracji we wzorze umowy.
Odpowiedź na pytanie numer 254
Zamawiający poprawił zdublowaną numerację paragrafów Umowy w ten sposób, że pierwszy paragraf 23 otrzymuje numer paragrafu 22 A, a drugi paragraf 23 pozostaje bez zmian – zmiana Umowy numer 16.

Pytanie numer 255
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ - § 23 ust. 6 wzoru umowy - Rękojmia

Wykonawca zwraca uwagę, iż zapis w w/w ustępie in fine jest niepełny. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu:

Uprawnienia o jakich mowa w niniejszym ustępie przysługujące Zamawiającemu – ewentualnie o jego doprecyzowanie.
Odpowiedź na pytanie numer 255
Po zmianach SIWZ jest to obecnie paragraf 22A. Odnośnie pytania Zamawiający wyjaśnia, że dokonał zmiany treści wskazanego ust.  6 – jest to zmiana Umowy numer 20.
Pytanie numer 256
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ - § 23 ust. 7 wzoru umowy - Rękojmia

7. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (Rękojmi), jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonywania prac według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował podczas realizacji Przedmiotu Umowy podając pełne uzasadnienie i uprzedził pisemnie Zamawiającego o przewidzianych negatywnych skutkach ich zastosowania.

Wykonawca wnosi o wprowadzenie tożsamego zapisu w przypadku uprawnień z gwarancji.
Odpowiedź na pytanie numer 256
Zamawiający prośbę Wykonawcy i wprowadził jako nowy ust. 24 w paragrafie 22 dotyczącym Gwarancji następującą treść - Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu Gwarancji, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonywania prac przy realizacji Przedmiotu Umowy według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca pisemnie zakwestionował podczas realizacji Przedmiotu Umowy podając Zamawiającemu pełne uzasadnienie i uprzedził pisemnie Zamawiającego o przewidzianych negatywnych skutkach ich zastosowania. Jest to zmiana Umowy numer 17.
Pytanie numer 257
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ - § 23 ust. 8 - 14 wzoru umowy - Rękojmia

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodziłby się na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi? Tego rodzaju wyłączenie stosowane jest przez niemal wszystkich dostawców i producentów w odniesieniu do oprogramowania komputerowego. Jednocześnie podkreślić należy, że powszechnie w doktrynie prawa cywilnego kwestionuje się możliwość stosowania rękojmi do udostępniania programów komputerowych, argumentując to przede wszystkim tym, że: w przypadku udzielenia licencji na program komputerowy nie mamy do czynienia z umową sprzedaży; oprogramowanie nie jest rzeczą; art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi lex specialis w stosunku do przepisów do art. 561, 563, 564, 568, 570-572 i 576 k.c. wyłączając tym samym ich zastosowanie. Wykonawca wnosi o wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi. Niezależnie od powyższego, Wykonawca wskazuje, iż w/w zapisy są nieproporcjonalne w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w przypadku tak rozbudowanych uprawnień gwarancyjnych. Wykonawca wnosi o zmianę tych zapisów zgodnie z zasadami ogólnymi, wyrażonymi w Kodeksie cywilnym.
Odpowiedź na pytanie numer 257
Zamawiający nie wyłączy z Umowy zapisów dotyczących Rękojmi. Rzeczywiście Rękojmia odnosi się do rzeczy i sprzedaży a do programów ma zastosowanie ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych nie daje jednak wystarczającej ochrony nabywcy utworu czy uprawnionemu z licencji w zakresie wad utworu. Wskazać należy że Umowa w pierwszej kolejności jest umową o dzieło do której mają zastosowanie przepisy o Rękojmi. Dziełem jest program komputerowy wobec którego po jego stworzeniu przez Wykonawcę udzielona zostanie licencja na rzecz Zamawiającego od korzystania z tego dzieła. Nadto opierając się o zasadę swobody umów zdaniem Zamawiającego jest dopuszczalne umówienie się między stronami umowy, że umowne a w ich braku kodeksowe zapisy dotyczące rękojmi będą miały zastosowanie do przedmiotu umowy jakim jest określone dzieło będące programem komputerowym wykorzystywane przez zamawiającego na zasadzie licencji udzielonej na podstawie umowy.

W zakresie ochrony Zamawiającego przed wadami oprogramowanie jakie będzie Zamawiający użytkował (korzystał) na podstawie Umowy, celem Zamawiającego jest zapewnienie w tym zakresie skutecznej ochrony. Umowa daje możliwość skorzystania z Rękojmi lub Gwarancji. Dana wada usunięta może być tylko z jednego lub drugiego uprawnienia.

Tym samym Zamawiający nie uwzględnia postulatów zawartych pytaniu a w celu usunięcia wątpliwości natury prawnej w Umowie, Zamawiający wprowadził zmiany umowy numer  57. 

Pytanie numer 258
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ - § 23 ust. 12 wzoru umowy - Wsparcie Techniczne

Wykonawca zwraca uwagę, iż zapis w w/w ustępie in fine jest niepełny. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu:

Innymi słowy niewykorzystane w danym roku trwania Okresu Wsparcia Technicznego – ewentualnie o jego doprecyzowanie.
Odpowiedź na pytanie numer 258
Zamawiający poprawił § 23 ust. 12 poprzez zmianę Umowy numer 18.
Pytanie numer 259
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ - § 35 ust. 4 wzoru umowy

Wykonawca zwraca uwagę, iż zapis w w/w ustępie in fine jest niepełny. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu:

Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej w tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku umownego Wykonawcy – ewentualnie o jego doprecyzowanie.
Odpowiedź na pytanie numer 259
Zamawiający w tym zakresie dokonał zmiany Umowy numer 19, która to zmiana obejmuje zmianę treści ustępu 4, 5 paragrafu 35.
Pytanie numer 260
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ - § 35 ust. 8 wzoru umowy

Wykonawca zwraca uwagę na błędne odesłanie w § 35 ust. 8. Wykonawca wnosi o poprawienie odesłania.
Odpowiedź na pytanie numer 260
Zamawiający dokonał zmiany w zakresie § 35 ust. 8. Zmiana Umowy numer 24
Pytanie numer 261
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ - § 10 ust. 6 wzoru umowy

Wykonawca zwraca uwagę na to, że Zamawiający nie wyznaczył potwierdzenia protokołem odbioru etapu nr IV – instalacji Platformy Regionalnej. W ocenie Wykonawcy także i odbiór tego etapu winien być potwierdzony protokołem, stąd Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie numer 261
Rozwiązanie to wprowadzone zostało specjalnie. Wykonawca tylko oświadcza Zamawiającemu, że zakończył instalację swojego oprogramowania. Zamawiający nie zmienia w tym zakresie zapisów Umowy.
Pytanie numer 262
Dotyczy zał nr 7 do SIWZ - § 40 wzoru umowy

Wykonawca zwraca uwagę, iż Zamawiający ustalił sztywne i bardzo krótkie terminy realizacji zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności wdrożenia Platformy Regionalnej, jednocześnie przerzucając na Wykonawców całość ryzyka związanego z dochowaniem tych terminów. Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 40 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) o ust. 3:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w szczególności możliwość wydłużenia terminów wskazanych w Umowie, w tym terminu realizacji Umowy, także w przypadku gdy:

a) w przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji oprogramowania komputerowego lub innych elementów wchodzących w skład Platformy Regionalnej, Zamawiający dopuszcza zmianę takiego oprogramowania lub innych elementów, pod warunkiem, że nowa wersja spełnia wymagania określone w Umowie;

b) w przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach lub na stronach internetowych, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami;

c) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie prac analitycznych i projektowych Platformy Regionalnej, konieczności zmiany:
a. sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji,

b. zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji;

d) w przypadku ujawnienia się wad oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań i narzędzi informatycznych, Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego elementu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Umowie dla elementu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;

e) w przypadku zmiany przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania;

f) w przypadku zmiany terminów realizacji Umowy, gdy zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było, działając z należytą starannością, przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania;

g) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem skutków innych umów mających bezpośredni związek z Umową;

h) w przypadku zmiany terminu realizacji Usług w wyniku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego, mających wpływ na termin wykonania prac przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie numer 262
Wprowadzenie otwartej możliwości zmian w realizacji Umowy w sposób wskazany w  pytaniu, w szczególności poprzez możliwość zmiany terminów realizacji Umowy w terminu realizacji dzieła jak i zmiany Wymagań Zamawiającego stanowiłoby naruszenie zasad uczciwej konkurencji co jest sprzeczne z Prawem zamówień publicznych. Zamawiający dokładnie opisał swoje wymagania i przygotował precyzyjną umowę określającą sposób realizacji Zamówienia. Okoliczności które wymagają przewidzenia przez Zamawiającego jako uzasadniające zmianę umowy zawarte zostały w par 40. Są to rozwiązania standardowe.  Odnośnie propozycji a) Zamawiający nie narzuca oprogramowania na bazie jakiego czy przy wykorzystaniu jakiego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy. Wykonawca sam o tym decyduje o zmiana jego decyzji w trakcie realizacji umowy w tym zakresie nigdy nie może być podstawą zmiany terminów realizacji umowy. Zmiany przepisów prawa zostały uwzględnione w wzorze Umowy. Odnośnie propozycji c) sposób wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów komunikacji Wykonawca określa w Planie Realizacji Zamówienia (Etap I). zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, co jest w zasadzie zakresem Przedmiotu Umowy nie ulegnie zmianie w żadnych okolicznościach. Zamawiający nie dopuszcza zmian polegających w szczególności na modyfikacji Wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji, Zagadnienie te zostały precyzyjnie określone w SIWZ, a wcześniej dokładnie przemyślane i w tym zakresie w czasie realizacji Umowy nie może być żadnych zmian. To też byłby czyn nieuczciwej konkurencji gdyby Zamawiający w SIWZ wymagał rozwiązania np. A,B,C a na etapie realizacji zamówienia zmieniłby swoje wymagania na np. A,D,F. Odnośnie punktu d) Zamawiający nie rozumienie o jakie wady może chodzić w zakresie oferowanych rozwiązań. Jeżeli Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy w oparciu o wadliwe narzędzia albo zrealizowane przez niego dzieło będzie miało wady, to Wykonawca ponosi w tym zakresie odpowiedzialność na warunkach wskazanych w Umowie. Wadliwe dzieło nie zostanie przez Zamawiającego odebrane a jeżeli wady pojawią się po Odbiorze Zasadniczym jest Rękojmia i Gwarancja. Wady dzieła czy narzędzi wykorzystanych do jego realizacji nie są ani podstawą zmiany terminów realizacji Umowy ani podstawą zamiany Wymagań Zamawiającego. Zamawiający wyklucz możliwość rezygnacji z części swoich wymagań. Okres realizacji Umowy jest zbyt krótki by miały się w tym czasie wystąpić zdarzenia w jakikolwiek sposób uzasadniające rezygnację Zamawiającego z części swoich wymagań czy w ogóle uzasadniające zmianę Wymagań Zamawiającego. Odnośnie punktu f) Zamawiający nie dopuszcza żadnej przerwy w realizacji zamówienia z powodu okoliczności niezależnych od Zamawiającego czy Wykonawcy które miałby uzasadniać zmianę terminów realizacji Umowy. Łatwo sobie wyobrazić iż rozwiązanie takie mogłoby być wykorzystane przez Wykonawcę celem przedłużenia terminu realizacji Umowy. Jedyne potencjalne zagrożenia jakie w tym zakresie Zamawiający dostrzega to ewentualne niezrealizowanie dostawy Infrastruktury Przeznaczenia bez której Wykonawca w niniejszym Zamówieniu nie mógłby zrealizować całości Umowy. I tylko w tym zakresie Zamawiający dokona zmiany Umowy – zmiana Umowy numer 48. W pozostałym zakresie Zmawiający nie zgadza się na wprowadzenie zapisów do Umowy proponowanych w niniejszym pytaniu. 

Pytanie numer 263
Dotyczy wszystkich kar umownych w umowie (załącznik nr 7 do SIWZ)

Wykonawca zwraca uwagę, iż wysokość kar umownych jest rażąco zawyżona (nieproporcjonalna), co może prowadzić do naruszenia zasady racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, wyrażającej się w realizacji zamówienia publicznego przy możliwie najniższych środkach. Wykonawca nie może być obarczany ryzykiem niewspółmiernym do realizowanych zadań i kwot zamówienia publicznego, gdyż godzi to w zasadę swobody umów i zasadę proporcjonalności, a dodatkowo naraża Zamawiającego na proces, podczas którego zostanie podniesiony przez Wykonawcę wniosek o miarkowanie kary umownej. Za niedopuszczalne należy uznać kształtowanie wysokości kar umownych w sposób całkowicie dowolny, bez ich racjonalnego powiązania z uszczerbkiem po stronie Zamawiającego. W tym kontekście kary umowne powinny być określane w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody, tak aby mogły spełniać swoje funkcje, a nie zniechęcać wykonawców do brania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – czyli naruszać zasadę uczciwej konkurencji w postępowaniu.

Wykonawca wnosi więc o:

- zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę,

- zmniejszenie limitów naliczania i sumowania kar umownych o połowę,
wprowadzenie obowiązku wezwania Wykonawcy do wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być podstawą naliczenia kary umownej,

- wprowadzenie przedimka „do wysokości” zamiast „w wysokości”, co może umożliwić Zamawiającemu naliczenie kary umownej adekwatnie do szkody (jej swoiste miarkowanie), zgodnie z funkcją kary umownej i złożonymi przez Wykonawcę wyjaśnieniami,

- wprowadzenie zapisu, iż kary umowne nie podlegają sumowaniu i usunięcie zapisów z nim sprzecznych.

Odpowiedź na pytanie numer 263
Zagadnienie wysokości kar umownych i zasad ich naliczania co do zasady zawsze jest przedmiotem odmiennych stanowisk zamawiającego i wykonawcy. Wykonawcy zawsze zależy na ograniczeniu wysokości kar umownych , wprowadzeniu limitów w zakresie łączenia kar umownych, wskazania maksymalnej  wysokości kar umownych. Zamawiający nie może się zgodzić na wszystkie propozycje wskazane w pytaniu. Zamawiający dokonał częściowego zmniejszenia wysokości kar umownych w następującym zakresie 

§ 32 ust. 3 zmniejszenie kary umownej z 0,08 % Wynagrodzenia na 0,04 % Wynagrodzenia 

§ 32 ust. 4 zmniejszenie kary umownej z 0,05 % Wynagrodzenia na 0,03 % Wynagrodzenia 

§ 32 ust. 12 zmniejszenie kary umownej z 0,08 % Wynagrodzenia mającej charakter jednorazowy (ryczałtowy) na 0,01 % Wynagrodzenia liczone za każdy dzień opóźnienia 
§ 32 ust. 13 zmniejszenie kary umownej z 0,08 % Wynagrodzenia na 0,04 % Wynagrodzenia 
§ 32 ust. 14 zmniejszenie kary umownej z 15 % Wynagrodzenia na 7,5 % Wynagrodzenia 
§ 32 ust. 15 zmniejszenie kary umownej z 15 % Wynagrodzenia na 7,5 % Wynagrodzenia 
§ 32 ust. 16 zmniejszenie kary umownej z 15 % Wynagrodzenia na 8 % Wynagrodzenia 

§ 32 ust. 19 zmniejszenie kary umownej z 0,02 % Wynagrodzenia na 0,01 % Wynagrodzenia 

§ 32 ust. 20 zmniejszenie kary umownej z 0,02 % Wynagrodzenia na 0,01 % Wynagrodzenia, ale po 140 Dni nie zmieniona wysokość kary umownej 0,04 % 

§ 32 ust. 22 zmniejszenie kary umownej z 0,02 % Wynagrodzenia na 0,01 % Wynagrodzenia 

§ 32 ust. 23 zmniejszenie kary umownej z 0,5 % Wynagrodzenia na 0,15 % Wynagrodzenia 

§ 32 ust. 22 zmniejszenie kary umownej z 0,1 % Wynagrodzenia na 0,35 %  (0,45 %, 0,55%) Wynagrodzenia 

§ 32 ust. 26 zmniejszenie kary umownej z 0,02 % Wynagrodzenia na 0,01 % Wynagrodzenia, ale po 146 Dni nie zmieniona wysokość kary umownej 0,04 % 

§ 32 ust. 28 zmniejszenie kary umownej z 0,2 % Wynagrodzenia na 0,1 %  Wynagrodzenia

§ 32 ust. 29 zmniejszenie kary umownej z 0,5 % Wynagrodzenia na 0,15 % Wynagrodzenia 

§ 32 ust. 30 zmniejszenie kary umownej z 0,1 % Wynagrodzenia na 0,35 %  (0,45 %, 0,55%) Wynagrodzenia 

§ 34 ust. 1 zmniejszenie kary umownej z 0,07 % Wynagrodzenia na 0,05 %  Wynagrodzenia co dotyczy okresu pomiędzy 170 a 180 Dniem po Dacie Zasadniczej

W zakresie gdzie kary umowne naliczane są za opóźnienie Wykonawcy w realizacji danego obowiązku umownego Zamawiający wprowadził limity czasu za jakie naliczane będą kary umowne których wysokość ustalana jest za każdy dzień opóźnienia lub maksymalną wysokość kary. Zamawiający wprowadził też górne granice kary umownej przy łączeniu kar umownych określonej kategorii, np. § 32 ust. 31,32; Nie dotyczy to jednak wszystkich kar umownych. Umowa nie przewidywała i po zmianach wprowadzonych niniejszym dokumentem nadal nie przewiduje jednej maksymalnej granicy wszystkich kar umownych. Tym samym Zamawiający się nie zgadza na wprowadzenie wnioskowanej przez Wykonawcę zmniejszenie limitów naliczania i sumowania kar umownych o połowę. Zamawiający podkreśla że zmniejszenie tych limitów to w rzeczywistości zgoda na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy na co Zamawiający nie może sobie pozwolić. Kary umowną są przewidziane za konkretne zdarzenia. Powtarzanie się zdarzenia uzasadniającego naliczenie kary umownej lub zdarzenia podobnego, zaliczanego przez Zamawiającego do tej samej kategorii zdarzeń, nie może prowadzić do sytuacji że występujący w umowie limit naliczania kar umownych zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za kolejne zdarzenia przekraczające wskazany limit. Obowiązkiem Wykonawcy jest doprowadzenie do sytuacji że Zamawiający w ogóle nie będzie naliczał kar umownych bowiem nie będzie podstaw ich naliczenia gdy Wykonawca prawidłowo realizować będzie wszystkie swoje obowiązki umowne. 

Odnośnie wprowadzenie obowiązku wezwania Wykonawcy do wyjaśnień przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być podstawą naliczenia kary umownej – to taki obowiązek już jest w ramach procedury reklamacyjnej zawartej w par. 36 ust.8 Umowy.

Zamawiający nie może wprowadzić przedimka „do wysokości” zamiast „w wysokości”. Rozwiązanie takie naruszałoby uczciwą konkurencję. Rozwiązanie takie jest dopuszczalne w sytuacji gdy w umowie jest ogólny zapis typu że z tytułu nienależytego wykonania umowy zamawiający może naliczyć kary umowne do wysokości xxx. W takim przypadku wykonawca nie wie podpisując umowę za co dokładnie i w jakiej konkretnie wysokości będą naliczane kary umowne. W takim przypadku dużo może też zależeć od relacji tron. W każdym razie przystępujący do postępowania w analogicznych sytuacjach mogą być nawet skrajnie różnie potraktowani. Takie rozwiązanie rzeczywiście może umożliwić zamawiającemu naliczenie kary umownej adekwatnie do szkody (jej swoiste miarkowanie), zgodnie z funkcją kary umownej i złożonymi przez Wykonawcę wyjaśnieniami, ale również może być przez zamawiającego nadużywane jak i nadużywane przez wykonawcę, czy konkretnego wykonawcę w stosunku do innego wykonawcy który był się znalazł w analogicznej sytuacji (gdyby umowa została zawarta z innym wykonawcą). Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewidział konkretne, niemiarkowane umową kary. Jest to rozwiązanie transparentne i spełniające warunki zachowania uczciwej konkurencji . Nie zależnie kto wygra postępowanie przetargowe, w analogicznej sytuacji będzie traktowany w taki sam sposób. Na marginesie Zamawiający wskazuje że kary umowne nie tylko służą pokryciu szkody. Nałożenie kary umownej jest niezależnie od rzeczywistej szkody poniesionej przez zamawiającego. 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie generalnego zapisu umowy zgodnie z którym kary umowne nie podlegają sumowaniu i usunięcie zapisów z nim sprzecznych. W umowie są zapisy że określone kategorie kar się sumują a inne nie podlegają sumowaniu, tam gdzie Zamawiający uznał to za zasadne, np. par 37 ust.23. Ale jednocześnie w przypadku gdy Zamawiający nie zdecyduje się na odstąpienie od Umowy a Wykonawca nie będzie wykonywał swoich obowiązków z tytułu Rękojmi, Gwarancji i Wsparcia Technicznego, naliczone z tego tytułu katy umowne mogą przekraczać próg wskazany w par 37 ust.23 Umowy.

Podsumowując Zamawiający nie zgadza się na proste wprowadzenie do Umowy wszystkich postulatów wskazanych w niniejszym pytaniu, ale w związku z tym pytaniem Zamawiający dokonał wielu zmian Umowy (zmiany siwz) które przynajmniej częściowo uwzględniają postulaty zawarte w powyższym pytaniu.

Pytanie numer 270
W związku z treścią §32 - umowy Wykonawca wskazuje, iż dla prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej konieczne jest określenie ryzyk projektowych, co jest niemożliwe bez zakreślenia granic odpowiedzialności wykonawcy. Brak takiego określenia uniemożliwia złożenie oferty w postępowaniu. –Z tych względów Wykonawca wnosi o dodanie w §32 następującej treści:

„Całkowita wysokość kar nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 19 ust. 1 Umowy.“

oraz

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek odpowiada kwocie wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 19 ust. 1 Umowy”

Odpowiedź na pytanie numer 270
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie proponowanych w pytaniu zapisów do treści Umowy.

Jest rzeczą oczywistą, że Wykonawca musi skalkulować ryzyka związane z danym przedsięwzięciem, ale kalkulowanie ryzyka nie może polegać określeniu maksymalnej granicy odpowiedzialności Wykonawcy. Zamawiający nie może się zgodzić na żadne z proponowanych zapisów Umowy wskazanych w niniejszym pytaniu numer 270. Propozycje  w tym zakresie składane były przez Wykonawców również w poprzednich przetargach organizowanych przez Zamawiającego w ramach Projektu i Zamawiający w tamtych postępowaniach również nie zgodził się na wprowadzenie wskazanych zapisów. Wprowadzenie tych zapisów byłoby działaniem na szkodę Zamawiającego. Po pierwsze gdyby wprowadzić łączny limit kar umownych na poziomie proponowanych 20 % wówczas Zamawiający miałby bardzo ograniczony wpływ na działania Wykonawcy służące prawidłowej realizacji Umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosiłby bardzo ograniczoną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Wykonawca po wyczerpaniu wskazanego limitu mógłby bez odpowiedzialności odszkodowawczej uchylać się od realizacji swoich obowiązków umownych. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że na ogólnych zasadach odpowiedzialności, nie zawsze jest możliwe, a przynajmniej bardzo utrudnione jest wykazywanie szkody z tytułu nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę. Zamawiający w zakresie poszczególnych kategorii kar umownych, to jest kar odnoszących się do poszczególnych kategorii obowiązków umownych przewidział w Umowie limity kar umownych. Również kwotowe ograniczenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne, bowiem szkody jakie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy może ponieść Zamawiający potencjalnie przekraczają wartość Wynagrodzenia. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu. Niepowodzenie w realizacji niniejszego Zamówienia, to nie powstanie Platformy Regionalnej o wskazanych Wymaganiami Zamawiającego parametrach, oddanej do użytkowania w terminie realizacji Projektu, oznacza niepowodzenie całego Projektu, w tym obowiązek zwrotu dofinasowania jakie Zamawiający otrzymał na już przeprowadzone zakupy w ramach Projektu i jakie planuje przeprowadzić w ramach Projektu. Niniejsze zamówienie nie może być odbierane przez  Wykonawcy na zasadzie uda się to dobrze a jak nie uda się stworzyć działa zgodnego a Wymaganiami Zamawiającego to najwyżej Wykonawca nic nie zarobi lub zarobi mniej niż zakładał. Niniejsze Zamówienie jest bardzo poważnym, skomplikowanym przedsięwzięciem, pierwszym tego typu w skali kraju, potencjalnie powtarzalnym przez innych zamawiających, do którego realizacji Wykonawca powinien podejść z świadomością pełnej, nieograniczonej odpowiedzialności za błędy i nieprawidłowości w realizacji tego Zamówienia. Zamawiający jest świadom że brak ograniczeń wnioskowanych przez Pytającego Wykonawcę może wpłynąć na wysokość ceny oferty potencjalnych Wykonawców. Jest to jednak z punktu widzenia Zamawiającego rozwiązanie lepsze niż wprowadzenie proponowanych ograniczeń a potem brak możliwości Zamawiającego w zakresie skutecznej ochrony interesów Zamawiającego.
Pytanie numer 271
W związku z definicją „Wymagań Zamawiającego” ujętą we wzorze umowy Wykonawca prosi o jej modyfikację poprzez przyjęcie brzmienia: „Wymagania Zamawiającego - zbiorcze określenie na wszelkie wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego, dotyczące sposobu realizacji i wykonania całości przedmiotu zamówienia a tym samym całości Przedmiotu Umowy, określone w Umowie, SIWZ, OPZ i wszelkich załącznikach do niego oraz Ofercie Wykonawcy”. Wykonawca wskazuje, iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Wprowadzenie wymogu realizacji umowy zgodnie z bliżej nieokreślonymi stanowiskami, wytycznymi, uwagami Zamawiającego kierowanymi do Wykonawcy podczas realizacji Umowy stoi w sprzeczności z art. 29 ust. 1 Pzp i uniemożliwia prawidłową wycenę oferty
Odpowiedź na pytanie numer 271
Postulat ten został już zrealizowany w zmianach wzoru umowy przeprowadzonych 27 lutego 2019 – zmiana SIWZ  - W słowniku umowy zmieniona została treść definicji „Wymagania Zamawiającego” Było - Wymagania Zamawiającego - zbiorcze określenie na wszelkie wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego, dotyczące sposobu realizacji i wykonania całości przedmiotu zamówienia a tym samym całości Przedmiotu Umowy, określone w Umowie, SIWZ, OPZ i wszelkich załącznikach do niego, Ofercie Wykonawcy, oraz wszelkich stanowiskach, wytycznych, uwagach Zamawiającego kierowanych do Wykonawcy podczas realizacji Umowy jak też wszelkich uzgodnieniach pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ustalanych w czasie realizacji Umowy. Tym samym Wymagania Zamawiającego w sposób kompleksowy określają jak ma wyglądać, działać, funkcjonować Platforma Regionalna jak i w jaki sposób ma być zrealizowana Umowa; Po zmianie jest : Wymagania Zamawiającego - zbiorcze określenie na wszelkie wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego, dotyczące sposobu realizacji i wykonania całości przedmiotu zamówienia a tym samym całości Przedmiotu Umowy, określone w Umowie, SIWZ, OPZ i wszelkich załącznikach do niego, Ofercie Wykonawcy, oraz wszelkich stanowiskach Zamawiającego zajmowanych przez niego w przypadkach określonych w Umowie jak też wszelkich uzgodnieniach pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ustalanych w czasie realizacji Umowy. Tym samym Wymagania Zamawiającego w sposób kompleksowy określają jak ma wyglądać, działać, funkcjonować Platforma Regionalna jak i w jaki sposób ma być zrealizowana Umowa
Pytanie numer 272
W związku z §2 ust. 2 wzoru umowy Wykonawca prosi o jego wykreślenie, wskazując, iż obowiązkiem Zamawiającego jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Zgodnie z orzecznictwem KIO wątpliwości związane z niejednoznacznym opisem przedmiotu zamówienia winny być tłumaczone na korzyść Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie numer 272
Z treści pytania wynika że dotyczy ono paragrafu pierwszego ustęp 2. Zagadnienie to było przedmiotem odpowiedzi na odwołanie wniesione przez Comarch Healthcare S.A. Adresatem dokumentacji postępowania przetargowego, to jest wszelkich dokumentów jakie składają się na postępowanie są potencjalni wykonawcy ubiegający się o zamówienie. Ustawodawca wyposażył ubiegających się o zamówienie w uprawnienie żądania od zamawiającego wyjaśnień treści SWIZ. Na Zamawiającego zaś ustawodawca nałożył obowiązek udzielenia wyjaśnień. Zgodnie z art. 38 ust 1 Pzp - „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie (…).  Wykonawca realnie zainteresowany złożeniem oferty wystąpi do zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich okoliczności które zdaniem wykonawcy są nie jasne. Udzielenie przez zamawiającego wyjaśnień powoduje że jest związany udzielonymi wyjaśnieniami.  Jednocześnie nawet najbardziej profesjonalne przygotowanie dokumentacji postępowania przez zamawiającego jak i nawet najbardziej wnikliwe jej analizowanie przez wykonawcę i wystąpienie przez niego do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWIZ nie gwarantuje że w czasie realizacji zamówienia nie pojawią się wątpliwości interpretacyjne poszczególnych zapisów SIWZ. W takim przypadku należy ustalić jasny sposób postępowania. Odwołanie się do interpretacji dokonywanej ostatecznie przez zamawiającego nie jest niczym nadzwyczajnym. Jest standardowym rozwiązaniem. Interpretacja zamawiającego to nic innego jak wykładnia autorska. Sam ustawodawca bardzo często korzysta z tego rozwiązania, kiedy pomimo swego profesjonalizmu tworzone przepisy prawa budzące wątpliwości, przepisy nie jasne. Propozycja wykonawcy odwołująca się do współpracy zamawiającego z wykonawcą celem wspólnego usunięcia niezgodności nie gwarantuje że zaistniały spór interpretacyjny będzie rozwiązany. Zamawiający stoi na stanowisku iż umowne przyznanie prymatu dla wykładni autorskiej, wykładni dokonywanej przez autora dokumentacji przetargowej, w żaden sposób nie narusza interesów wykonawcy. Jeżeli wykonawca uważa odmiennie i traktuje to jako ryzyko kontraktowe winien tę okoliczność uwzględnić w swojej ofercie. Obecny zapis umowy  w paragrafie 1 ustęp 2 nie wyklucza współpracy pomiędzy stronami umowy celem wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności dokumentacji przetargowej. Zasada ta wynika z poprawionego paragrafu 18 ust 21 (poprzednio par. 19 ust 3) zgodnie z którym to zapisem umowy Zamawiający zobowiązany jest współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiający nie zmienia treści wzoru Umowy w związku z powyższym pytaniem.
Pytanie numer 278
Jakie działania Zamawiający przewiduje w przypadku, gdy przyczyna niepowodzenia integracji leży poza Wykonawcą?
Odpowiedź na pytanie numer 278
Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli przyczyna niepowodzenia integracji leży poza Wykonawcą Platformy, to pytanie jest bezzasadne.

Zamawiający będzie podejmował stosowne działania w zależności od występujących okoliczności.
Pytanie numer 287
Załącznik nr 1 Opis Platformy, wymaganie 2.1.22.2: 

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę administracji środowiskami produkcyjnym i testowym przez okres gwarancji?
Odpowiedź na pytanie numer 287
Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy administracji systemem produkcyjnym ani testowym, ponadto zakres świadczonych usług definiuje umowa.
Pytanie numer 292
Załącznik nr 1 Opis Platformy, wymaganie 2.1.26:
W przypadku, gdy Zamawiającemu zostaną przekazane informacje, narzędzia itp. do rozwoju/modyfikacji Oprogramowania, kto będzie udzielał gwarancji na zmodyfikowany/rozwinięty przez Zamawiającego kod? Prosimy o informację kto będzie diagnozował i rozstrzygał oraz w jaki sposób czy dany błąd/usterka była spowodowana zmianą wykonaną  przez Zamawiającego czy przez Wykonawcę? Prosimy o doprecyzowanie procesu.

Odpowiedź na pytanie numer 292
Kto będzie udzielał gwarancji na zmodyfikowany/rozwinięty przez Zamawiającego kod opisane zostało w odpowiedzi na pytaniu numer 190.
Prosimy o informację kto będzie diagnozował i rozstrzygał oraz w jaki sposób czy dany błąd/usterka była spowodowana zmianą wykonaną  przez Zamawiającego czy przez Wykonawcę? - Zamawiający nie przewidział w tym zakresie w Umowie żadnej odrębnej procedury, tak samo jak nie przewidział odrębnej procedury kto będzie rozstrzygał czy wada która powinna być usunięta w ramach Gwarancji i Rękojmi rzeczywiście istnieje, rzeczywiście występuje. W odpowiedzi na pytanie numer 190 Zamawiający wskazał że to Wykonawca powinien wykazać że wada jaka występuje w oprogramowaniu jest następstwem zmian w kodzie wprowadzonych samodzielnie przez Zamawiającego.
Pytanie numer 318
Załącznik nr 1 Opis Platformy, wymaganie 2.2.4.14:
Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób małoletni może wskazać Pełnomocnika.

Odpowiedź na pytanie numer 318
Zamawiający wyjaśnia, że Pełnomocnikiem takiej osoby może być jej opiekun prawny i jego obowiązkiem jest uwiarygodnienie tego statusu.
Ponadto Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie numer 36.
Pytanie numer 319
Załącznik nr 1 Opis Platformy, wymaganie 2.2.4.14:
Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Platforma regionalna ma weryfikować czy dana osoba jest pełnomocnikiem pacjenta czy też nie. Profil zaufany nie zawiera takich informacji.

Odpowiedź na pytanie numer 319
Zamawiający informuje, że udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie numer 36.
Pytanie numer 320
Załącznik nr 1 Opis Platformy, wymaganie 2.2.7:

Prosimy o wyjaśnienie czym jest zgoda a czym jest uprawnienie pacjenta w kontekście rejestru zgód i uprawnień pacjenta oraz EDM.
Odpowiedź na pytanie numer 320
Zamawiający wyjaśnia, że pojęcia te regulują ogólnodostępne przepisy.
Pytanie numer 340
Załącznik nr 1 Opis Platformy, wymaganie 2.5.11.1.
Prosimy o wskazanie wszystkich możliwych składowych schematu numerowania wniosków. Wymaganie zapisane w takiej postaci jest niemierzalne, trudno też oszacować stopień skomplikowania realizacji tego wymagania.

Odpowiedź na pytanie numer 340
Zamawiający wyjaśnia, że pomimo różnic występujących w schematach numeracji dokumentów w podmiotach leczniczych, to nie jest to skomplikowany mechanizm, który mógłby wymagać poświęcenia dużych nakładów pracy i środków na analizy mechanizmów i procedur nadawania numerów wpływającym wnioskom, a w konsekwencji tworzeniem skomplikowanych algorytmów służących numeracji wniosków. Zamawiający oczekuje, że przy tworzeniu schematów będzie istniała możliwość wykorzystania parametrów takich jak dowolny tekst, rok, miesiąc (dziesiętnie), dzień oraz numer kolejny wniosku w danym roku. Zamawiający z uwagi na nieskomplikowany mechanizm nadawania numerów nie dostrzega konieczności wymieniania wszystkich składowych schematu numerowania na tym etapie postępowania, a szczegóły zostaną ustalone z Wykonawcą na początkowym etapie realizacji. Wykonawca może oprzeć się na instrukcji kancelaryjnej zawartej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z możliwością dołożenia identyfikatora podmiotu.
Pytanie numer 346
Załącznik nr 1 Opis Platformy, wymagania 2.7.3 i 2.7.3.1
Prosimy o wyjaśnienie jaką procedurę przewiduje Zamawiający w przypadku, gdy systemy dziedzinowe nie zostaną dostosowane w terminie realizacji projektu. Jak to będzie wypływało na odbiór zadań Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie numer 346
Zamawiający wyjaśnia, że każdy przypadek braku integracji systemów dziedzinowych z Platformą będzie rozpatrywany oddzielnie po analizie przyczyn takiego stanu rzeczy. W związku z powyższym, działania Zamawiającego związane z odbiorem Platformy będą uzależnione od okoliczności po której ze stron będzie leżał problem. Nie będzie to miało wpływu na odbiór zadań Wykonawcy.
Pytanie numer 355
Osoby ubezwłasnowolnione

Nie uwzględniono w OPZ uprawnień i ograniczeń uprawnień w przypadku osób ubezwłasnowolnionych i ich przedstawicieli prawnych. Prosimy o doszczegółowienie tego obszaru wymagań lub o wskazanie, że nie jest wymagany.
Odpowiedź na pytanie numer 355
Zamawiający wyjaśnia, że osoby ubezwłasnowolnione należy również uwzględnić na zasadach analogicznych jak dla nieletnich (Pełnomocnikiem takiej osoby może być opiekun prawny).

Pytanie numer 379
Dotyczy SIWZ Rozdział VI pkt 3.3 lit. a) tiret drugi

Prosimy o modyfikację warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wymienionego w Rozdziale VI SIWZ, pkt 3.3 lit a), tiret drugi poprzez wydłużenie obecnego 3 letniego okresu referencyjnego na okres 5-letni.

Wskazujemy jednocześnie, że ustawodawca dopuszcza możliwość wykazania się doświadczeniem dłuższym niż z okresu ostatnich trzech lat. Wydłużenie ww. okresu referencyjnego zapewni odpowiedni poziom konkurencyjności.
Odpowiedź na pytanie numer 379
Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie w ramach odpowiedzi na pytanie 264.
Pytanie numer 381
W przypadku składania wadium w formie gwarancji bankowej należy wskazać w tym dokumencie Zamawiającego – czy poprawnym będzie wskazanie:

Województwo Wielkopolskie, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań którego przedstawicielem jest spółka Szpitale Wielkopolski Sp. z o. o.  z siedzibą przy ul. Lutyckiej 34/budynek A, 60-415 Poznań;

czy tylko:

Województwo Wielkopolskie, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
Odpowiedź na pytanie numer 381
Zamawiającym jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. W gwarancji bankowej czy polisie gwarancyjnej dotyczącej wadium czy potem zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy wskazać jako uprawnionego :

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań reprezentowane przez Spółę Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu numer KRS 0000385647.
Pytanie numer 382
W przypadku wnoszenia wadium przetargowego w formie gwarancji bankowej, prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie przez Bank w treści gwarancji bankowej następującej klauzuli:

„Pisemne żądanie wypłaty od Beneficjenta, zawierające ww. oświadczenie (że zaistniała którakolwiek z przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych) i wskazujące kwotę żądanej wypłaty w walucie, w której wystawiona została gwarancja, musi zostać doręczone Bankowi w terminie obowiązywania niniejszej gwarancji za pośrednictwem banku Beneficjenta gwarancji kurierem, listem poleconym lub w formie testowanego komunikatu SWIFT wraz z potwierdzeniem banku Beneficjenta, że żądanie wypłaty wraz z tym oświadczeniem zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń wiążących dla Beneficjenta”, nie będzie powodować jej niezgodności z przepisami PZP oraz SIWZ - w szczególności w/w klauzula nie będzie uznana za warunek, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 3 oraz pkt 11 SIWZ.

Wykonawca wskazuje, iż klauzula w podanym brzmieniu jest zgodna z ustawą Prawo bankowe, ma charakter formalny, a nie merytoryczny i w żaden sposób nie ogranicza prawa Zamawiającego do otrzymania środków z gwarancji w przypadku wystąpienia przypadków określonych w Ustawie. Ponadto jest ona wpisywana standardowo w treści gwarancji przez każdy bank, z którym wykonawca współpracuje - gdyż zabezpiecza interesy wszystkich stron, w szczególności ma zapobiegać składaniu żądań wypłaty z gwarancji przez osoby nieupoważnione.

Odpowiedź na pytanie numer 382
Zamawiający potwierdza, iż przytoczony zapis nie wpisuje się w warunek, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 3 oraz pkt 11 SIWZ i ma jedynie charakter formalny.
Pytanie numer 383
Wykonawca zwraca uwagę, że pomimo modyfikacji SIWZ wynikającej z odpowiedzi na pytanie nr 264 udzielonej w dniu 16 marca br.: „(…)zamawiający wyraża zgodę na modyfikację (wydłużenie) obecnego 3 letniego okresu referencyjnego dla warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wymienionego w Rozdziale VI SIWZ, pkt 3.3 lit a), tiret pierwsze na okres 5-letni, który zastępuje dotychczasowy okres 3 lat(…)” , Zamawiający nie skorygował postanowienia rozdziału VI, pkt 4.1, lit. d, z którego wynika obowiązek złożenia „wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert(…)”.

Czy zamawiający potwierdza, że wykaz usług o którym mowa we wskazanym punkcie ma dotyczyć okresu 5 lat zgodnie z aktualnym brzmieniem SIWZ?

Odpowiedź na pytanie numer 383
Zamawiający potwierdza, że wykaz usług o którym mowa we wskazanym punkcie ma dotyczyć okresu 5 lat.
Zmiana SWIZ w zakresie treści wzoru umowy – załącznik numer 4 do SIWZ

Zmiana Umowy numer 9

Zmiana treści paragrafu 3 ustęp 2. Treść § 3 ust 2 Umowy przed zmianą :

Tym samym Przedmiotem Umowy są usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) realizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, sprecyzowane w OPZ, Umowie, Ofercie Wykonawcy, spełniające Wymagania Zamawiającego a obejmujące : a/ zaprojektowanie, wytworzenie, dostarczenie, zainstalowanie i pełne wdrożenie Platformy Regionalnej w postaci systemu informatycznego; b/ udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z Platformy Regionalnej na warunkach wskazanych w Umowie, c/ w zakresie Oprzyrządowania Platformy udzielenie i dostarczenie licencji niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz do funkcjonowania i eksploatacji Platformy Regionalnej zgodnie z Wymogami Zamawiającego; d/ przeprowadzenie testów przedwdrożeniowych Platformy Regionalnej i testów powdrożeniowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; d/ opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Platformy Regionalnej i udzielenie licencji do korzystania z Dokumentacji Platformy Regionalnej zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie oraz opracowanie i stworzenie Dokumentacji i przeniesienie do niej autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, e/ przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi Platformy Regionalnej; f/ świadczenie Rękojmi i Gwarancji g) świadczenie Wsparcia Technicznego. Zasadnicza część Przedmiotu Umowy obejmująca zaprojektowanie, stworzenie (wykonanie) i wdrożenia dzieła jakim jest Platforma Regionalna i dotyczącej jej Dokumentacji oraz Dokumentacja Platformy Regionalnej obejmującej pracę Wykonawcy o charakterze twórczym, to jest Elementy Autorskie, które Wykonawca może uzupełniać innymi elementami w tym utworami, co obejmuje Aplikacje (Oprzyrządowanie Platformy), pod warunkiem, że będzie uprawniony do korzystania z nich i zapewni korzystanie z nich przez Zamawiającego w sposób nie naruszający prawa, w tym praw osób trzecich
Treść § 3 ust 2 Umowy po zmianie : 

Tym samym Przedmiotem Umowy są usługi w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) realizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, sprecyzowane w OPZ, Umowie, Ofercie Wykonawcy, spełniające Wymagania Zamawiającego a obejmujące : a/ zaprojektowanie, wytworzenie, dostarczenie, zainstalowanie i pełne wdrożenie Platformy Regionalnej w postaci systemu informatycznego; b/ udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji uprawniającej Zamawiającego do korzystania z Platformy Regionalnej na warunkach wskazanych w Umowie, c/ w zakresie Oprzyrządowania Platformy udzielenie i dostarczenie licencji niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz do funkcjonowania i eksploatacji Platformy Regionalnej zgodnie z Wymogami Zamawiającego; d/ przeprowadzenie testów przedwdrożeniowych Platformy Regionalnej i testów powdrożeniowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; e/ opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Platformy Regionalnej i udzielenie licencji do korzystania z Dokumentacji Platformy Regionalnej zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie oraz opracowanie i stworzenie Dokumentacji i przeniesienie do niej autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, f/ przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi Platformy Regionalnej; g/ świadczenie Rękojmi i Gwarancji h) świadczenie Wsparcia Technicznego. Zasadnicza część Przedmiotu Umowy obejmuje zaprojektowanie, stworzenie (wykonanie) i wdrożenia dzieła jakim jest Platforma Regionalna i dotyczącej jej Dokumentacji oraz Dokumentacja Platformy Regionalnej obejmuje pracę Wykonawcy o charakterze twórczym, to jest Elementy Autorskie, które Wykonawca może uzupełniać innymi elementami w tym utworami, co obejmuje Oprzyrządowanie Platformy, pod warunkiem, że będzie uprawniony do korzystania z nich i zapewni korzystanie z nich przez Zamawiającego w sposób nie naruszający prawa, w tym praw osób trzecich. Tym samym zasadniczą częścią Przedmiotu Umowy jest udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu Licencji Wielkopolska Platforma Regionalna e – zdrowie, obejmującej Elementy Autorskie będące wynikiem pracy twórczej Wykonawcy oraz  inne utwory składające się na Oprzyrządowanie Platformy.
Zmiana Umowy numer 10

Zmiana treści paragrafu 6 ustęp 3. Treść § 6 ust 3 Umowy przed zmianą :

Termin realizacji Etap III obejmującego wykonanie Platformy Regionalnej to 85 Dni roboczych od sporządzenia Protokołu Odbioru Etapu II lub 120 Dni od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej. Celem zachowania tego terminu Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu Platformy Regionalnej jako kompletnego dzieła zgodnego z Wymaganiami Zamawiającego oraz Projektem Platformy Regionalnej (zaktualizowanym Projektem Platformy Regionalnej).

Treść § 6 ust 3 Umowy po zmianie :
Termin realizacji Etap III obejmującego wykonanie Platformy Regionalnej to 93 Dni od sporządzenia Protokołu Odbioru Etapu II lub 120 Dni od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej. Celem zachowania tego terminu Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wykonaniu Platformy Regionalnej jako kompletnego dzieła zgodnego z Wymaganiami Zamawiającego oraz Projektem Platformy Regionalnej (zaktualizowanym Projektem Platformy Regionalnej).

Zmiana Umowy numer 11

Zmiana treści paragrafu 9 ustęp 3. Treść § 9 ust. 3 Umowy przed zmianą :

Etap III Wykonawca obowiązany jest zrealizować w terminie 92 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 120 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej.

Treść § 9 ust. 3 Umowy po zmianie :
Etap III Wykonawca obowiązany jest zrealizować w terminie 93 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 120 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej.

Zmiana Umowy numer 12

Zmiana treści paragrafu 9 ustęp 6. Treść § 9 ust. 6 Umowy przed zmianą
Harmonogram Etapu III obejmuje czas od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II do daty zakończenia realizacji Etapu III, to jest czas maksymalnie 92 Dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub 120 Dni od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej.

Treść § 9 ust. 6 Umowy po zmianie :
Harmonogram Etapu III obejmuje czas od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II do daty zakończenia realizacji Etapu III, to jest czas maksymalnie 93 Dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub 120 Dni od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej.

Zmiana Umowy numer 13

Zmiana treści paragrafu 9 ustęp 8. Treść § 9 ust. 8 Umowy przed zmianą
Przez upływem terminu o jakim mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o zakończeniu realizacji Platformy Regionalnej -- Zawiadomienie o zakończeniu realizacji Platformy. Tym samym przed upływem terminów - 92 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub 120 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o zakończeniu realizacji Platformy Regionalnej, przy czym powiadomienie to zrealizowane zostanie w formie Zawiadomienie o zakończeniu realizacji Platformy złożonego co najmniej 2 Dni przed upływem wskazanych terminów. Jeżeli 2 Dni przed terminem wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca nie będzie w stanie zakończyć realizacji Etapu III w terminie jaki wynika z Umowy, obowiązany jest o tym powiadomić Zamawiającego przy czym w powiadomieniu takim Wykonawca obowiązany jest wskazać termin zakończenia realizacji Etapu III. 

Treść § 9 ust. 8 Umowy po zmianie :
Przez upływem terminu o jakim mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o zakończeniu realizacji Platformy Regionalnej -- Zawiadomienie o zakończeniu realizacji Platformy. Tym samym przed upływem terminów - 93 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub 120 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o zakończeniu realizacji Platformy Regionalnej, przy czym powiadomienie to zrealizowane zostanie w formie Zawiadomienie o zakończeniu realizacji Platformy złożonego co najmniej 2 Dni przed upływem wskazanych terminów. Jeżeli 2 Dni przed terminem wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca nie będzie w stanie zakończyć realizacji Etapu III w terminie jaki wynika z Umowy, obowiązany jest o tym powiadomić Zamawiającego przy czym w powiadomieniu takim Wykonawca obowiązany jest wskazać termin zakończenia realizacji Etapu III. 

Zmiana Umowy numer 14

Zmiana treść § 19 ust. 3 Umowy. Treść § 19 ust. 3 Umowy przed zmianą :

Jeżeli w okresie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawek podatku VAT, zmiana ta powoduje zmianę wysokości Wynagrodzenia („wynagrodzenia brutto”), to jest liczonego łącznie z podatkiem VAT. Oznacza to, że jakakolwiek zmiana stawek podatku VAT w czasie realizacji Umowy nie zmienia wysokości wynagrodzenia netto wskazanego w ust.1 niniejszego paragrafu Umowy będącego konsekwencją wskazania wynagrodzenia netto w Ofercie Wykonawcy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji Umowy, co dotyczy zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia stawki podatku VAT, Wynagrodzenie ulega odpowiedniej zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, przy czym dotyczy to tylko tej części Wynagrodzenia, jaka będzie Wykonawcy wypłaca przez Zamawiającego po wejściu w życie przepisów (to jest od dnia rozpoczęcia obowiązywania przepisów prawa) wprowadzających zmienioną stawkę podatku VAT.

 Treść § 19 ust. 3 Umowy po zmianie :

Jeżeli w okresie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawek podatku VAT, zmiana ta powoduje zmianę wysokości Wynagrodzenia („wynagrodzenia brutto”), to jest liczonego łącznie z podatkiem VAT. Oznacza to, że jakakolwiek zmiana stawek podatku VAT w czasie realizacji Umowy nie zmienia wysokości wynagrodzenia netto wskazanego w ust.1 niniejszego paragrafu Umowy będącego konsekwencją wskazania wynagrodzenia netto w Ofercie Wykonawcy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji Umowy, co dotyczy zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia stawki podatku VAT, Wynagrodzenie ulega odpowiedniej zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, przy czym dotyczy to tylko tej części Wynagrodzenia, co do której obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał po wejściu w życie przepisów (to jest od dnia rozpoczęcia obowiązywania przepisów prawa) wprowadzających zmienioną stawkę podatku VAT.

Zmiana Umowy numer 15

Zmiana treść § 22 ust. 5 Umowy. Treść § 22 ust. 5 Umowy przed zmianą :

Datą Końcową Rękojmi i Gwarancji jest ostatni dzień Okresu Rękojmi i Gwarancji. Oprócz daty Końcowej Rękojmi i Gwarancji wyróżnia się Datę Zamykającą Rękojmię i Gwarancję. Data Zamykająca Rękojmię i Gwarancję to dzień przypadający na 360 dzień kalendarzowy po Dacie Końcowej Rękojmi i Gwarancji. Okres pomiędzy Datą Końcową Rękojmi i Gwarancji a Datą Zamykającą Rękojmię i Gwarancję, zwany Okresem Dodatkowym to okres w jakim Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu Rękojmi i Gwarancji będących konsekwencją zgłoszenia wad Przedmiotu Umowy w Okresie Rękojmi i Gwarancji, które to wady zostały usunięte przez Wykonawcę i w związku z tym na elementy Przedmiotu Umowy które były objęte wskazanymi wadami Rękojmia i Gwarancja biegnie na nowo. Okres pomiędzy Datą Końcową Rękojmi i Gwarancji a Datą Zamykającą Rękojmię i Gwarancję (Okres Dodatkowy) to okres w jakim Zamawiający może również dochodzić uprawnień z tytułu Rękojmi i Gwarancji dotyczących prac realizowanych przez Wykonawcę w ramach Wsparcia Technicznego. Na prace realizowane przez Wykonawcę w ramach Wsparcia Technicznego Wykonawca udziela Gwarancji i Rękojmi na taki okres (Okres Rękojmi i Gwarancji) jak na cały Przedmiot Umowy (okres wynikający z Oferty Wykonawcy). Tym samym Gwarancja przy czym jeżeli okres ten przypadać będzie po Dacie Zamykającej Rękojmie i Gwarancję

Treść § 22 ust. 5 Umowy po zmianie :

Datą Końcową Rękojmi i Gwarancji jest ostatni dzień Okresu Rękojmi i Gwarancji. Oprócz daty Końcowej Rękojmi i Gwarancji wyróżnia się Datę Zamykającą Rękojmię i Gwarancję. Data Zamykająca Rękojmię i Gwarancję to dzień przypadający na 360 dzień kalendarzowy po Dacie Końcowej Rękojmi i Gwarancji. Okres pomiędzy Datą Końcową Rękojmi i Gwarancji a Datą Zamykającą Rękojmię i Gwarancję, zwany Okresem Dodatkowym to okres w jakim Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu Rękojmi i Gwarancji będących konsekwencją zgłoszenia wad Przedmiotu Umowy w Okresie Rękojmi i Gwarancji, które to wady zostały usunięte przez Wykonawcę i w związku z tym na te elementy Przedmiotu Umowy które były objęte wskazanymi wadami Rękojmia i Gwarancja biegnie na nowo. Okres pomiędzy Datą Końcową Rękojmi i Gwarancji a Datą Zamykającą Rękojmię i Gwarancję (Okres Dodatkowy) to okres w jakim Zamawiający może również dochodzić uprawnień z tytułu Rękojmi i Gwarancji dotyczących prac realizowanych przez Wykonawcę w ramach Wsparcia Technicznego. Na prace realizowane przez Wykonawcę w ramach Wsparcia Technicznego Wykonawca udziela Gwarancji i Rękojmi na taki okres (Okres Rękojmi i Gwarancji) jak na cały Przedmiot Umowy (okres wynikający z Oferty Wykonawcy). Tym samym Gwarancja wynikająca z Umowy nie ma zastosowania do wad Przedmiotu Umowy ujawnionych  po Dacie Zamykającej Rękojmie i Gwarancję, co odnosi się też do wad prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach Wsparcia Technicznego. Wynika z tego, że opisany w niniejszym ustępie Okres Dodatkowy to okres w jakim Wykonawca po Dacie Końcowej Rękojmi i Gwarancji obowiązany jest usuwać wady Przedmiotu Umowy które ujawnią się w tym okresie lub które zgłoszone zostaną przez Zamawiającego w tym okresie a dotyczą tylko tych elementów Przedmiotu Umowy wobec których w Okresie Rękojmi i Gwarancji stwierdzono wady i wady te były usunięte przez Wykonawcę wskutek czego na te elementy Przedmiotu Umowy Gwarancja i Rękojmia biegnie na nowo. Nadto opisany w niniejszym ustępie Okres Dodatkowy to okres w jakim Wykonawca po Dacie Końcowej Rękojmi i Gwarancji obowiązany jest usuwać wady Przedmiotu Umowy które ujawnią się w tym okresie lub które zgłoszone zostaną przez Zamawiającego w tym okresie a dotyczą wad związanych z pracami (dotyczących prac) wykonanymi przez Wykonawcę w ramach Wsparcia Technicznego. Tym samym po Dacie Zamykającej Rękojmię i Gwarancję Zamawiający nie może już zgłaszać Wykonawcy żadnych wad dotyczących Przedmiotu Umowy.  

Zmiana Umowy numer 16

Paragraf § 23 dotyczący zatytułowany  Rękojmia będąca częścią Etap IX obejmującego zapewnienie Rękojmi i Gwarancji na Platformę Regionalną i pozostałe elementy Przedmiotu Umowy otrzymuje numer paragrafu § 22A
Zmiana Umowy numer 17

Zmiana treść § 22 poprzez dodanie nowej treści w ust. 24 a dotychczasowe ustępu 24,25 przyjmują numer ustępów 23,26. Nowa treść ust 24 :

Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu Gwarancji, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonywania prac przy realizacji Przedmiotu Umowy według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca pisemnie zakwestionował podczas realizacji Przedmiotu Umowy podając Zamawiającemu pełne uzasadnienie i uprzedził pisemnie Zamawiającego o przewidzianych negatywnych skutkach ich zastosowania.

Zmiana Umowy numer 18

Zmiana treść § 23 ust. 12 Umowy. Treść § 23 ust. 12 Umowy przed zmianą :

W sytuacji gdy Zamawiający wykorzysta wszystkie godziny pracy Wykonawcy w danym roku, może skorzystać z godzin przysługujących mu w latach następnych. Jednocześnie godziny nie wykorzystane w danym roku trwania Okresu Wsparcia Technicznego mogą być wykorzystane w kolejnych latach trwania Okresu Wsparcia Technicznego. Innymi słowy niewykorzystane w danym roku rwania Okresu Wsparcia Technicznego. 

Treść § 23 ust. 12 Umowy po zmianie :

W sytuacji gdy Zamawiający wykorzysta wszystkie godziny pracy Wykonawcy w danym roku, może skorzystać z godzin przysługujących mu w latach następnych. Jednocześnie godziny nie wykorzystane w danym roku trwania Okresu Wsparcia Technicznego mogą być wykorzystane w kolejnych latach trwania Okresu Wsparcia Technicznego. Innymi słowy niewykorzystane w danym roku trwania Okresu Wsparcia Technicznego Godziny Wsparcia Technicznego nie przepadają i mogą być wykorzystane przez Zamawiającego w kolejnych latach Wsparcia Technicznego. Jednocześnie w przypadku wystąpienia zapotrzebowania Zamawiającego na Godziny Wsparcia Technicznego w danym roku Wsparcia Technicznego ponad limit godzin przypadający na dany rok, Zamawiający może korzystać z Godzin Wsparcia Technicznego przypisanych do kolejnych lat trwania Wsparcia Technicznego. Oznacza to, że w całym okresie trwania Wsparcia Technicznego łączna liczba Godzin Wsparcia Technicznego nie może przekraczać sumy Godzin Wsparcia Technicznego przypisanych do poszczególnych lat Wsparcia Technicznego zgodnie z wyborem dokonanym przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana Umowy numer 19

Zmiana treść § 35 ust. 4,5 Umowy. Treść § 35 ust. 4,5 Umowy przed zmianą :

4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych objętych Wsparciem Technicznym określonych w § 16 ust. 2 pkt a), b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości do 30 % ( trzydzieści procent) wartości brutto Wynagrodzenia. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej w tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku umownego Wykonawcy 

5. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych objętych Wsparciem Technicznym określonych w § 16 ust. 2 pkt c), d), e) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości do 40 % ( trzydzieści procent) wartości brutto Wynagrodzenia.

Treść § 35 ust. 4,5 Umowy po zmianie:

4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych objętych Wsparciem Technicznym określonych w § 23 ust. 2 pkt a), b), c) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w wysokości do 40 % (czterdzieści procent) wartości brutto Wynagrodzenia. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej / kar umownych w tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku umownego Wykonawcy w zakresie obowiązków o jakich mowa w § 23 ust. 2 pkt a), b), c) dokonywane będzie w ten sposób, że w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie zrealizowania przez Wykonawcę obowiązku umownego wchodzącego w zakres zadań (obowiązków umownych) Wykonawcy opisanych w § 23 ust. 2 pkt a), b), c), Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania konkretnego obowiązku umownego objętego zakresem zadań wskazanych w § 23 ust. 2 pkt a), b), c) Umowy, wyznaczając w tym zakresie odpowiedni do danego konkretnego obowiązku umownego termin a w przypadku niezrealizowania tego konkretnego obowiązku umownego naliczona zostanie kara umowna w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto z tytułu niezrealizowania tego jednego konkretnego obowiązku umownego. Następnie Zamawiający, gdy obowiązek umowny Wykonawcy o jakim mowa w zdaniu poprzednim nie zostanie zrealizowany lub zostanie zrealizowany w sposób nieodpowiedni, Zamawiający ponownie wezwie Wykonawcę do zrealizowania tego konkretnego jednego obowiązku umownego wyznaczając w tym zakresie termin realizacji i w przypadku nie wykonania tego konkretnego obowiązku umownego, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 5 % Wynagrodzenia. W przypadku ponownego nie wykonania tego konkretnego obowiązku umownego o jakim mowa w dwóch zdaniach poprzednich Zamawiający będzie uprawniony do ponownego nałożenia kary umownej na zasadach jak w zdaniu poprzednim. Ilekroć w niniejszym ustępie, poczynając od drugiego zdania tego ustępu jest mowa o konkretnym obowiązku umownym wchodzącym w zakres obowiązków Wykonawcy wskazanych w § 23 ust. 2 pkt a), b), c) Umowy, należy przez to zawsze rozumieć konkretny obowiązek, konkretne zadanie Wykonawcy, jakie można wyodrębnić z zakresu zadań Wykonawcy wynikających (określonych) w  § 23 ust. 2 pkt a) lub określonych § 23 ust. 2 pkt b) lub określonych  § 23 ust. 2 pkt c). Tym samy konkretny obowiązek Wykonawcy o jakim mowa w niniejszym ustępie to nie całość  obowiązków Wykonawcy wchodząca,  wskazana w  § 23 ust. 2 pkt a) lub w § 23 ust. 2 pkt b) lub w  § 23 ust. 2 pkt c), lecz jedno z zadań, skonkretyzowane w danej sytuacji realizacji Umowy, będące jednym z  wielu zadań objętych obwiązkami Wykonawcy wchodzącymi w zakres obowiązków określonych § 23 ust. 2 pkt a) lub w § 23 ust. 2 pkt b) lub w  § 23 ust. 2 pkt c) Umowy. Podsumowując suma kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków umownych wchodzących w zakres zadań Wykonawcy wskazanych w § 23 ust. 2 pkt a), b), c) Umowy nie może przekraczać 40 % (czterdzieści procent) wartości brutto Wynagrodzenia.

5.  Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych objętych Wsparciem Technicznym określonych w § 23 ust. 2 pkt d), e), f) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w wysokości do 40 % (czterdzieści procent) wartości brutto Wynagrodzenia. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej / kar umownych w tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku umownego Wykonawcy w zakresie obowiązków o jakich mowa w § 23 ust. 2 pkt d), e), f) dokonywane będzie w ten sposób, że w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie zrealizowania przez Wykonawcę obowiązku umownego wchodzącego w zakres zadań (obowiązków umownych) Wykonawcy opisanych w § 23 ust. 2 pkt d), e), f)  Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania konkretnego obowiązku umownego objętego zakresem zadań wskazanych w § 23 ust. 2 pkt d), e), f) Umowy, wyznaczając w tym zakresie odpowiedni do danego konkretnego obowiązku umownego termin a w przypadku niezrealizowania tego konkretnego obowiązku umownego naliczona zostanie kara umowna w wysokości 1 % Wynagrodzenia brutto z tytułu niezrealizowania tego jednego konkretnego obowiązku umownego. Następnie Zamawiający, gdy obowiązek umowny Wykonawcy o jakim mowa w zdaniu poprzednim nie zostanie zrealizowany lub zostanie zrealizowany w sposób nieodpowiedni, Zamawiający ponownie wezwie Wykonawcę do zrealizowania tego konkretnego jednego obowiązku umownego wyznaczając w tym zakresie termin realizacji i w przypadku nie wykonania tego konkretnego obowiązku umownego, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 5 % Wynagrodzenia. W przypadku ponownego nie wykonania tego konkretnego obowiązku umownego o jakim mowa w dwóch zdaniach poprzednich Zamawiający będzie uprawniony do ponownego nałożenia kary umownej na zasadach jak w zdaniu poprzednim. Ilekroć w niniejszym ustępie, poczynając od drugiego zdania tego ustępu jest mowa o konkretnym obowiązku umownym wchodzącym w zakres obowiązków Wykonawcy wskazanych w § 23 ust. 2 pkt d), e), f)  Umowy, należy przez to zawsze rozumieć konkretny obowiązek, konkretne zadanie Wykonawcy, jakie można wyodrębnić z zakresu zadań Wykonawcy wynikających (określonych) w  § 23 ust. 2 pkt d) lub określonych § 23 ust. 2 pkt e) lub określonych  § 23 ust. 2 pkt f). Tym samy konkretny obowiązek Wykonawcy o jakim mowa w niniejszym ustępie to nie całość  obowiązków Wykonawcy wchodząca,  wskazana w  § 23 ust. 2 pkt d) lub w § 23 ust. 2 pkt e) lub w  § 23 ust. 2 pkt f), lecz jedno z zadań, skonkretyzowane w danej sytuacji realizacji Umowy, będące jednym z  wielu zadań objętych obwiązkami Wykonawcy wchodzącymi w zakres obowiązków określonych § 23 ust. 2 pkt d) lub w § 23 ust. 2 pkt e) lub w  § 23 ust. 2 pkt f) Umowy. Podsumowując suma kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków umownych wchodzących w zakres zadań Wykonawcy wskazanych w § 23 ust. 2 pkt  d), e), f)   Umowy nie może przekraczać 40 % (czterdzieści procent) wartości brutto Wynagrodzenia.

Zmiana Umowy numer 20

Zmiana treść § 22 A ust. 6 Umowy. Treść § 22 A ust. 6 Umowy przed zmianą :

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może wedle swojego wyboru od Umowy odstąpić w terminie kolejnych 100 (sto ) dni, licząc od upływu bezskutecznie wyznaczonego terminu naprawy bez dodatkowego wzywania Wykonawcy albo żądać obniżenia Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wybór uprawniania w tym zakresie należy wyłącznie do Zamawiającego. W przypadku gdy wady usunąć się nie da, co obejmuje w szczególności sytuację gdy brak możliwości usunięcia wady stwierdza Wykonawca jak również nie w przypadku nie usunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnym z Umową Wykonawca nie jest uprawniony do żądania obniżenia Wynagrodzenia. O tym czy w sytuacjach o jakich mowa w niniejszym ustępie nastąpi odstąpienie od Umowy czy obniżenie Wynagrodzenia decyduje wyłącznie Zamawiający. Celem usunięcia wszelkich wątpliwości wyjaśnia się, że Zamawiający samodzielnie decyduje czy w sytuacjach o jakich mowa z zdaniach poprzednich niniejszego ustępu Umowy nastąpi odstąpienie od Umowy czy obniżenie Wynagrodzenia. Uprawnienia o jakich mowa w niniejszym ustępie przysługujące Zamawiającemu 

Treść § 22 A ust. 6 Umowy po zmianie :

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może wedle swojego wyboru od Umowy odstąpić w terminie kolejnych 150 (sto pięćdziesiąt) dni, licząc od upływu dodatkowego terminu naprawy wyznaczonego przez Wykonawcę w którym to terminie Wykonawca nie usunął wady, albo żądać obniżenia Wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Tym samym warunkiem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu jest wezwanie przez Zamawiającego Wykonawcy do usunięcia wady i jej nie usunięcie w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy wady usunąć się nie da, co obejmuje w szczególności sytuację gdy brak możliwości usunięcia wady stwierdza Wykonawca jak również w przypadku nie usunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnym z Umową,  Wykonawca nie jest uprawniony do żądania obniżenia Wynagrodzenia. O tym czy w sytuacjach o jakich mowa w niniejszym ustępie nastąpi odstąpienie od Umowy czy obniżenie Wynagrodzenia decyduje wyłącznie Zamawiający. Celem usunięcia wszelkich wątpliwości wyjaśnia się, że Zamawiający samodzielnie decyduje czy w sytuacjach o jakich mowa z zdaniach poprzednich niniejszego ustępu Umowy nastąpi odstąpienie od Umowy czy obniżenie Wynagrodzenia. 

Zmiana Umowy numer 21

Zmiana treść § 32 ust. 8  Umowy – ostatnie zdanie. Treść § 32 ust. 8 Umowy ostanie zdanie tego ustępu  przed zmianą :

Kary umowne o jakich mowa w dwóch zdaniach poprzednich niniejszego ustępu naliczane będą od czasu przedstawienia Zamawiającemu Projektu Platformy Regionalnej i odpowiednio do czasu przedstawienia Zamawiającemu Projektu Wdrożeniowego.

Treść § 32 ust. 8 Umowy ostanie zdanie tego ustępu  po zmianie :

Kary umowne o jakich mowa w dwóch zdaniach poprzednich niniejszego ustępu naliczane będą do czasu przedstawienia Zamawiającemu Projektu Platformy Regionalnej i odpowiednio do czasu przedstawienia Zamawiającemu Projektu Wdrożeniowego.

Zmiana Umowy numer 22

Zmiana treść § 35 ust. 2 Umowy. Treść § 35 ust. 2 Umowy przed zmianą :

Postanowienie ust. 8 mają w szczególności zastosowanie do usunięcia nieprawidłowości typu II (nieprawidłowość istotna) oraz nieprawidłowości typu III (nieprawidłowość - niezgodność).

Treść § 35 ust. 2 Umowy po zmianie :

Postanowienie ust. 1 niniejszego paragrafu mają w szczególności zastosowanie do usunięcia Wad - nieprawidłowości typu II (nieprawidłowość istotna) oraz Wad - nieprawidłowości typu III (nieprawidłowość - niezgodność) zgodnie z kwalifikacją wad zawartą w § 22 ust. 7 Umowy.

Zmiana Umowy numer 23

Zmiana treść § 35 ust. 3 Umowy. Treść § 35 ust. 3 Umowy przed zmianą :

W przypadku opóźnienia w usuwaniu nieprawidłowości istotnej Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,06 % (sześć setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia za każdy dzień roboczy opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości istotnej, a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie nieprawidłowości istotnej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,12 % (dwanaście setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości istotnej. Tym samym niezależnie od tego czy wada usuwana będzie poprzez naprawę, wymianę elementu Przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad lub w inny sposób przewidziany w Umowie, niezależnie od tego czy usunięcie nieprawidłowości istotnej odbywa się na podstawie Rękojmi czy Gwarancji czy Gwarancji Producenta, po przekroczeniu terminu na usuniecie nieprawidłowości istotnej jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,06 % (sześć setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia za każdy dzień roboczy opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości istotnej, a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie nieprawidłowości istotnej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,12 % (dwanaście setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia
Treść § 35 ust. 3 Umowy po zmianie :

W przypadku opóźnienia w usuwaniu Wad - nieprawidłowości typu I (nieprawidłowość krytyczna)  Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,06 % (sześć setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia za każdy dzień roboczy opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości krytycznej, to jest Wady Typu I (krytyczna), a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie Wady Typu I (krytyczna), Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,12 % (dwanaście setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia, za każdy dzień roboczy opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości krytycznej, to jest Wady Typu I (krytyczna). Tym samym niezależnie od tego czy Wada Typu I (krytyczna),  usuwana będzie poprzez naprawę, wymianę elementu Przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad lub w inny sposób przewidziany w Umowie, niezależnie od tego czy usunięcie nieprawidłowości krytycznej odbywa się na podstawie Rękojmi czy Gwarancji czy Gwarancji Producenta, po przekroczeniu terminu na usuniecie nieprawidłowości krytycznej, to jest Wady Typu I (krytyczna) jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,06 % (sześć setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia za każdy dzień roboczy opóźnienia w usunięciu Wady Typu I (krytyczna), a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie Wady Typu I (krytyczna)  Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,12 % (dwanaście setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia za każdy dzień roboczy opóźnienia w usunięciu Wady Typu I (krytyczna). Ilekroć w niniejszym ustępie jest mowa o Wadzie Typu I (krytyczna), należy przez to rozumieć wadę o jakiej mowa w § 22 ust. 7 pkt „a” Umowy. 

Zmiana Umowy numer 24

Zmiana treść § 35 ust. 8 Umowy. Treść § 35 ust. 8 Umowy przed zmianą :

Suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1-7 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 70 % (siedemdziesiąt procent) Wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto). Suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 8-12 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 50 % (pięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto).

Treść § 35 ust. 8 Umowy po zmianie :

Suma kar umownych naliczonych łącznie na podstawie ust. 1-3 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) Wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto). Suma kar umownych naliczonych łącznie na podstawie ust. 4,5 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) Wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto). 

Zmiana Umowy numer 25

Zmiana treść § 32 ust. 3 Umowy. Treść § 32 ust. 3 Umowy przed zmianą :

W ramach Etapu I jeżeli Wykonawca w przedkładanym Zamawiającemu poprawionym Planie Realizacji Zamówienia nie uwzględni uwag Zamawiającego złożonych przez Zamawiającego do przedłożonego przez Wykonawcę Planu Realizacji Zamówienia jaki obowiązany był on złożyć w terminie 4 Dni od Daty Początkowej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,08 % (osiem setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).
Treść § 32 ust. 3 Umowy po zmianie :

W ramach Etapu I jeżeli Wykonawca w przedkładanym Zamawiającemu poprawionym Planie Realizacji Zamówienia nie uwzględni uwag Zamawiającego złożonych przez Zamawiającego do przedłożonego przez Wykonawcę Planu Realizacji Zamówienia jaki obowiązany był on złożyć w terminie 4 Dni od Daty Początkowej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,04 % (cztery setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).
Zmiana Umowy numer 26

Zmiana treść § 32 ust. 4 Umowy. Treść § 32 ust. 4 Umowy przed zmianą :

W ramach Etapu I w przypadku braku możliwości sporządzenia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy Protokołu Odbioru Etapu I w terminie 8 Dni od Daty Początkowej, co dotyczy w szczególności sytuacji nie przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu Planu Realizacji Zamówienia, lub nie przedstawienia tego dokumentu niezawierającego wszystkich elementów wymaganych Wymaganiami Zamawiającego w terminie umożliwiającym jego akceptację przez Zamawiającego w terminie 8 Dni od Daty Początkowej, wówczas niezależnie od kar umownych wskazanych w ustępie 1-2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % (pięć setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). 
Treść § 32 ust. 4 Umowy po zmianie :

W ramach Etapu I w przypadku braku możliwości sporządzenia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy Protokołu Odbioru Etapu I w terminie 8 Dni od Daty Początkowej, co dotyczy w szczególności sytuacji nie przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu Planu Realizacji Zamówienia, lub przedstawienia tego dokumentu niezawierającego wszystkich elementów wymaganych Wymaganiami Zamawiającego w terminie umożliwiającym jego akceptację przez Zamawiającego w terminie 8 Dni od Daty Początkowej, wówczas niezależnie od kar umownych wskazanych w ustępie 1-2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,03 % (trzy setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). 
Zmiana Umowy numer 27

Zmiana treść § 32 ust. 12 Umowy. Treść § 32 ust. 12 Umowy przed zmianą :

W ramach Etapu II jeżeli Wykonawca w przedkładanym Zamawiającemu poprawionym Projekcie Wdrożenia (druga wersja) nie uwzględni uwag Zamawiającego złożonych przez Zamawiającego do przedłożonego przez Wykonawcę Projektu Wdrożenia jaki obowiązany był on złożyć w terminie 20 Dni od Daty Początkowej lub w przypadku nie uwzględnia uwag Zamawiającego złożonych do pierwszej wersji Projektu Wdrożenia nie przedstawi pełnego uzasadnienia nieuwzględnienia uwag Zamawiającego zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,08 % (osiem setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

Treść § 32 ust. 12 Umowy po zmianie :

W ramach Etapu II jeżeli Wykonawca w przedkładanym Zamawiającemu poprawionym Projekcie Wdrożenia (druga wersja) nie uwzględni uwag Zamawiającego złożonych przez Zamawiającego do przedłożonego przez Wykonawcę Projektu Wdrożenia jaki obowiązany był on złożyć w terminie 20 Dni od Daty Początkowej lub w przypadku nie uwzględnia uwag Zamawiającego złożonych do pierwszej wersji Projektu Wdrożenia nie przedstawi pełnego uzasadnienia nieuwzględnienia uwag Zamawiającego zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % (jedna setna procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) z każdy dzień przypadający po dniu liczonym od dnia w którym zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego Wykonawca obowiązany był przedstawić poprawiony Projekt Wdrożenia (druga wersja). Kara umowna o jakiej mowa w zdaniu poprzednim naliczana będzie do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu Projektu Wdrożenia zawierającego uwzględnienie uwag Zamawiającego lub odpowiednio zawierającego pełne uzasadnienie nie uwzględnienia uwag Zamawiającego.

Zmiana Umowy numer 28

Zmiana treść § 32 ust. 13 Umowy. Treść § 32 ust. 13 Umowy przed zmianą :

W ramach Etapu II w przypadku braku możliwości sporządzenia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy Protokołu Odbioru Etapu II w terminie 28 Dni od Daty Początkowej, co dotyczy w szczególności nie zachowania przez Wykonawcę terminów opisanych w paragrafie 18 ust. 5 – 8, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,08 % (osiem setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). 
Treść § 32 ust. 13 Umowy po zmianie :

W ramach Etapu II w przypadku braku możliwości sporządzenia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy Protokołu Odbioru Etapu II w terminie 28 Dni od Daty Początkowej, co dotyczy w szczególności nie zachowania przez Wykonawcę terminów opisanych w paragrafie 18 ust. 5 – 8, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,04 % (cztery setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). 
Zmiana Umowy numer 29

Zmiana treść § 32 ust. 14-16 Umowy. Treść § 32 ust. 14-16 Umowy przed zmianą :

14. W ramach Etapu II jeżeli Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności wskazanych w paragrafie 8 ustęp 17 Umowy, to jest z tego powodu, że Wykonawca nie zgadza się z poprawkami wprowadzonymi przez Zamawiającego do przygotowanego przez Wykonawcę Projektu Wdrożenia, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % ( piętnaście procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).
15. W ramach Etapu II w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności wskazanych w paragrafie 8 ustęp 18 Umowy, to jest z powodu braku potwierdzenia przez Wykonawcy zgody Wykonawcy na zmiany w Planie Wdrożenia wprowadzone przez Zamawiającego do końca Dnia przypadającego po dniu w jakim Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Protokół Odbioru Etapu II wraz z zmianami Planu Wdrożenia wprowadzonymi przez Zamawiającego, to jest zawierającego zatwierdzenie Projektu Wdrożenia z zastrzeżeniami i zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % (piętnaście procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).
16. W ramach Etapu II w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu odrzucenia Projektu Platformy Regionalnej, o czym mowa w paragrafie 8 ustęp 9 a. oraz paragrafie 8 ustęp 12 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % (piętnaście procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).
Treść § 32 ust. 14-16 Umowy po zmianie :

14. W ramach Etapu II jeżeli Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności wskazanych w paragrafie 8 ustęp 17 Umowy, to jest z tego powodu, że Wykonawca nie zgadza się z poprawkami wprowadzonymi przez Zamawiającego do przygotowanego przez Wykonawcę Projektu Wdrożenia, wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 7,5 % ( siedem i pół procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).
15. W ramach Etapu II w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności wskazanych w paragrafie 8 ustęp 18 Umowy, to jest z powodu braku potwierdzenia przez Wykonawcy zgody Wykonawcy na zmiany w Planie Wdrożenia wprowadzone przez Zamawiającego do końca Dnia przypadającego po dniu w jakim Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Protokół Odbioru Etapu II wraz z zmianami Planu Wdrożenia wprowadzonymi przez Zamawiającego, to jest zawierającego zatwierdzenie Projektu Wdrożenia z zastrzeżeniami i zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 7,5 % ( siedem i pół procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).
16. W ramach Etapu II w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu odrzucenia Projektu Platformy Regionalnej, o czym mowa w paragrafie 8 ustęp 9 a. oraz paragrafie 8 ustęp 12 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 8 % ( osiem procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).
Zmiana Umowy numer 30

Zmiana treść § 32 ust. 19 Umowy. Treść § 32 ust. 19 Umowy przed zmianą :

W ramach Etapu III oraz Etapów kolejnych w przypadku nie zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Projektu Platformy Regionalnej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,02 % (dwie setne procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) z każdy przypadek zmiany Projektu Platformy Regionalnej, rozumiany jako każe pojedyncze odstępstwo od Projektu Platformy Regionalnej jaki Zamawiającemu został przedstawiony jako zakończenie Etapu II. Takiej samej kary umownej to jest w wysokości 0,02 % (dwie setne procenta procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) Zamawiający może żądać od Wykonawcy w przypadku gdy zawiadomienie o Zmianie Projektu Platformy Regionalnej nie zawiera uzasadnienia lub uzasadnienie to nie spełnia wymagań uzasadniania zmiany tego projektu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.

Treść § 32 ust. 19 Umowy po zmianie :

W ramach Etapu III oraz Etapów kolejnych w przypadku nie zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Projektu Platformy Regionalnej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % (jedna setna procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) z każdy przypadek zmiany Projektu Platformy Regionalnej, rozumiany jako każe pojedyncze odstępstwo od Projektu Platformy Regionalnej jaki Zamawiającemu został przedstawiony jako zakończenie Etapu II i na podstawie którego Wykonawca realizuje Platformę Regionalną. Takiej samej kary umownej to jest w wysokości 0,01 % (jedna setne  procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) Zamawiający może żądać od Wykonawcy w przypadku gdy zawiadomienie o Zmianie Projektu Platformy Regionalnej nie zawiera uzasadnienia lub uzasadnienie to nie spełnia wymagań uzasadniania zmiany tego projektu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.

Zmiana Umowy numer 31

Zmiana treść § 32 ust. 22 Umowy. Treść § 32 ust. 22 Umowy przed zmianą :

W ramach Etapu III w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę Harmonogramu Etapu III w terminie 2 Dni od daty Protokołu Odbioru Etapu II lub jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę Harmonogram Etapu III będzie niezgodny z Wymaganiami Zamawiającego Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,02 % (dwie setne procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

Treść § 32 ust. 22 Umowy po zmianie :
W ramach Etapu III w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę Harmonogramu Etapu III w terminie 2 Dni od daty Protokołu Odbioru Etapu II lub jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę Harmonogram Etapu III będzie niezgodny z Wymaganiami Zamawiającego Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % (jedna setne procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

Zmiana Umowy numer 32

Zmiana treść § 32 ust. 23, 24 Umowy. Treść § 32 ust. 23, 24 Umowy przed zmianą :

23. W ramach Etapu III w przypadku dokonania przez Zamawiającego Negatywnego Odbioru Etapu III Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % (pięć dziesiątych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

24. W ramach Etapu III gdy po Negatywnym Odbiorze Etapu III Wykonawca nie doprowadził do zgodności wykonanej Platformy Regionalnej z Wymaganiami Zamawiającego w terminie wyznaczonym mu w tym zakresie przez Zamawiającego w trybie o jakim mowa w paragrafie 9 ustęp 20-21, to jest w sytuacji gdy Zamawiający po raz drugi dokona Negatywnego Odbioru Etapu III Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1 % (jeden procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). Jeżeli z powodu ponownego Negatywnego Odbioru Etapu III zgodnie z paragrafem 9 ustęp 22 Zamawiający odstąpi od Umowy z winy wykonawcy, kara umowna związana z takim odstąpieniem od Umowy nie będzie sumowana z karą umowną o jakiej mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oraz karą umowną o jakiej mowa w ustępie 23 niniejszego paragrafu.

Treść § 32 ust. 23, 24 Umowy po zmianie :

23. W ramach Etapu III w przypadku dokonania przez Zamawiającego Negatywnego Odbioru Etapu III Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,15 % (piętnaście setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

24. W ramach Etapu III gdy po Negatywnym Odbiorze Etapu III Wykonawca nie doprowadził do zgodności wykonanej Platformy Regionalnej z Wymaganiami Zamawiającego w terminie wyznaczonym mu w tym zakresie przez Zamawiającego w trybie o jakim mowa w paragrafie 9 ustęp 20-21, to jest w sytuacji gdy Zamawiający po raz drugi dokona Negatywnego Odbioru Etapu III Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,35 % (trzydzieści pięć setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). Jeżeli z powodu ponownego Negatywnego Odbioru Etapu III zgodnie z paragrafem 9 ustęp 22 Zamawiający odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy, kara umowna związana z takim odstąpieniem od Umowy nie będzie sumowana z karą umowną o jakiej mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oraz karą umowną o jakiej mowa w ustępie 23 niniejszego paragrafu. Jeżeli jednak Zamawiający po drugim Negatywnym Odbiorze Etapu III nie odstąpi od Umowy i zgodnie z paragrafem 9 ustęp 22 wyznaczy Wykonawcy kolejny termin na doprowadzenie zrealizowanej Platformy Regionalnej do zgodności z Wymaganiami Zamawiającego a Wykonawca tego nie zrealizuje czego skutkiem będzie ponowny, trzeci Negatywny Odbiór Etapu III Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,45 % (czterdzieści pięć setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).Jeżeli  Zamawiający po trzecim Negatywnym Odbiorze Etapu III nie odstąpi od Umowy i zgodnie z paragrafem 9 ustęp 22 wyznaczy Wykonawcy kolejny termin na doprowadzenie zrealizowanej Platformy Regionalnej do zgodności z Wymaganiami Zamawiającego a Wykonawca tego nie zrealizuje czego skutkiem będzie ponowny, czwarty Negatywny Odbiór Etapu III Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,55 % (pięćdziesiąt pięć setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). Jeżeli z powodu ponownych Negatywnego Odbioru Etapu III, to jest trzeciego bądź czwartego Negatywnego Odbioru Etapu III zgodnie z paragrafem 9 ustęp 22 Zamawiający odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy, kara umowna związana z takim odstąpieniem od Umowy nie będzie sumowana z karą umowną o jakiej mowa w dwóch poprzednich zdaniach niniejszego ustępu (to jest dotyczących trzeciego lub czwartego Negatywnego Odbioru Etapu III) oraz karą umowną o jakiej mowa w ustępie 23 niniejszego paragrafu. 

Zmiana Umowy numer 33

Zmiana treść § 32 ust. 28,29,30 Umowy. Treść § 32 ust. 28,29,30 Umowy przed zmianą :

28. W ramach Etapu IIIA w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę Harmonogramu Etapu IIIA w terminie 2 Dni od daty Protokołu Odbioru Etapu II lub jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę Harmonogram Etapu IIIA będzie niezgodny z Wymaganiami Zamawiającego Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,02 % (dwie setne procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

29.  W ramach Etapu IIIA w przypadku dokonania przez Zamawiającego Negatywnego Odbioru Etapu IIIA Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % (pięć dziesiątych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

30. W ramach Etapu IIIA gdy po Negatywnym Odbiorze Etapu IIIA Wykonawca nie doprowadził do zgodności wykonanej Platformy Regionalnej z Wymaganiami Zamawiającego w terminie wyznaczonym mu w tym zakresie przez Zamawiającego w trybie o jakim mowa w paragrafie 11 ustęp 25-26, to jest w sytuacji gdy Zamawiający po raz drugi dokona Negatywnego Odbioru Etapu III Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1 % (jeden procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). Jeżeli z powodu ponownego Negatywnego Odbioru Etapu III zgodnie z paragrafem 11 ustęp 27 Zamawiający odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy, kara umowna związana z takim odstąpieniem od Umowy nie będzie sumowana z karą umowną o jakiej mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oraz karą umowną o jakiej mowa w ustępie 29 niniejszego paragrafu

Treść § 32 ust. 28,29,30 Umowy po zmianie :

28. W ramach Etapu IIIA w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę Harmonogramu Etapu IIIA w terminie 2 Dni od daty Protokołu Odbioru Etapu II lub jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę Harmonogram Etapu IIIA będzie niezgodny z Wymaganiami Zamawiającego Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % (jedna setna procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

29.  W ramach Etapu IIIA w przypadku dokonania przez Zamawiającego Negatywnego Odbioru Etapu IIIA Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,15 % (piętnaście setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

30. W ramach Etapu IIIA gdy po Negatywnym Odbiorze Etapu IIIA Wykonawca nie doprowadził do zgodności wykonanej Platformy Regionalnej z Wymaganiami Zamawiającego w terminie wyznaczonym mu w tym zakresie przez Zamawiającego w trybie o jakim mowa w paragrafie 11 ustęp 25-26, to jest w sytuacji gdy Zamawiający po raz drugi dokona Negatywnego Odbioru Etapu IIIA Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,35 % (trzydzieści pięć setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). Jeżeli z powodu ponownego Negatywnego Odbioru Etapu IIIA zgodnie z paragrafem 11 ustęp 27 Zamawiający odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy, kara umowna związana z takim odstąpieniem od Umowy nie będzie sumowana z karą umowną o jakiej mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oraz karą umowną o jakiej mowa w ustępie 29 niniejszego paragrafu. Jeżeli jednak Zamawiający po drugim Negatywnym Odbiorze Etapu IIIA nie odstąpi od Umowy i zgodnie z paragrafem 11 ustęp 27 wyznaczy Wykonawcy kolejny termin na doprowadzenie zrealizowanej Platformy Regionalnej do zgodności z Wymaganiami Zamawiającego a Wykonawca tego nie zrealizuje czego skutkiem będzie ponowny, trzeci Negatywny Odbiór Etapu IIIA Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,45 % (czterdzieści pięć setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). Jeżeli  Zamawiający po trzecim Negatywnym Odbiorze Etapu IIIA nie odstąpi od Umowy i zgodnie z paragrafem 11 ustęp 27 wyznaczy Wykonawcy kolejny termin na doprowadzenie zrealizowanej Platformy Regionalnej do zgodności z Wymaganiami Zamawiającego a Wykonawca tego nie zrealizuje czego skutkiem będzie ponowny, czwarty Negatywny Odbiór Etapu III Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,55 % (pięćdziesiąt pięć setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). Jeżeli z powodu ponownych Negatywnego Odbioru Etapu IIIA, to jest trzeciego bądź czwartego Negatywnego Odbioru Etapu IIIA zgodnie z paragrafem 11 ustęp 27 Zamawiający odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy, kara umowna związana z takim odstąpieniem od Umowy nie będzie sumowana z karą umowną o jakiej mowa w dwóch poprzednich zdaniach niniejszego ustępu (to jest dotyczących trzeciego lub czwartego Negatywnego Odbioru Etapu IIIA) oraz karą umowną o jakiej mowa w ustępie 29 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy numer 34

Zmiana treść § 7 ust. 11,12 Umowy. Treść § 7 ust. 11,12 Umowy przed zmianą :

11. Protokół Odbioru Etapu I jest więc protokołem pozytywnym, akceptującym działania Wykonawcy gdy Zamawiający nie wnosi żadnych uwag do przedstawionego ostatecznie przez Wykonawcę PRZ lub gdy Zamawiający poprawia ostatecznie przedstawiony przez Wykonawcę PRZ, a Wykonawca pisemnie potwierdzi swoją zgodę na zmiany w PRZ wprowadzone przez Zamawiającego. Zgoda Wykonawcy na zmiany wprowadzone do PRZ przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do końca następnego Dnia przypadającego po dniu w jakim Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Protokół Odbioru Etapu I wraz z zmianami PRZ wprowadzonymi przez Zamawiającego. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę zgody na zmiany wprowadzone do PRZ przez Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy i obciążania go z tego tytułu karą umowną.

12. Tym samym w ramach Etapu I zarówno Wykonawca jak i Zamawiający są uprawnieni do odstąpienia od Umowy z powodu nie uwzględniania przez Wykonawcę w PRZ uwag Zamawiającego. Wykonawca zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu może odstąpić od Umowy jeżeli nie zgadza się z zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego do PRZ ponownie przedstawionego przez Wykonawcę (to jest po uwagach Zamawiającego do pierwotnej wersji PRZ). Zamawiający zaś może odstąpić od Umowy gdy Wykonawca na warunkach wskazanych w ust. 11 niniejszego paragrafu Dnia następnego po dniu w jakim Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Protokół Odbioru Etapu I ze zmianami w PRZ wprowadzonymi przez Zamawiającego, nie potwierdzi pisemnie swojej zgody na zmiany w PRZ wprowadzone przez Zamawiającego. W obu przypadkach wskazanych w dwóch zdaniach poprzednich Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

Treść § 7 ust. 11,12 Umowy po zmianie :

11. Protokół Odbioru Etapu I jest więc protokołem pozytywnym, akceptującym działania Wykonawcy gdy Zamawiający nie wnosi żadnych uwag do przedstawionego ostatecznie przez Wykonawcę PRZ lub gdy Zamawiający poprawia ostatecznie przedstawiony przez Wykonawcę PRZ, a Wykonawca pisemnie potwierdzi swoją zgodę na zmiany w PRZ wprowadzone przez Zamawiającego. Zgoda Wykonawcy na zmiany wprowadzone do PRZ przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do końca następnego Dnia przypadającego po dniu w jakim Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Protokół Odbioru Etapu I wraz z zmianami PRZ wprowadzonymi przez Zamawiającego. Brak potwierdzenia przez Wykonawcę zgody na zmiany wprowadzone do PRZ przez Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy i obciążania go z tego tytułu karą umowną. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienie od Umowy w sytuacji o jakiej mowa w zdaniu poprzednim niniejszego paragrafu w terminie 2 Dni od dnia w którym zgodnie z niniejszym ustępem Zamawiający powinien otrzymać zgodę Wykonawcy na zmiany w PRZ wprowadzone przez Zamawiającego w Protokole Odbioru Etapu I.

12. Tym samym w ramach Etapu I zarówno Wykonawca jak i Zamawiający są uprawnieni do odstąpienia od Umowy z powodu nie uwzględniania przez Wykonawcę w PRZ uwag Zamawiającego. Wykonawca zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu może odstąpić od Umowy jeżeli nie zgadza się z zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego do PRZ ponownie przedstawionego przez Wykonawcę (to jest po uwagach Zamawiającego do pierwotnej wersji PRZ). Zamawiający zaś może odstąpić od Umowy gdy Wykonawca na warunkach wskazanych w ust. 11 niniejszego paragrafu Dnia następnego po dniu w jakim Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Protokół Odbioru Etapu I ze zmianami w PRZ wprowadzonymi przez Zamawiającego, nie potwierdzi pisemnie swojej zgody na zmiany w PRZ wprowadzone przez Zamawiającego. W obu przypadkach wskazanych w dwóch zdaniach poprzednich Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną. Kara umowna w obu przypadkach wynosi 5 % wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wynosi 2 Dni dla każdej ze Stron. W sytuacji o jakiej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, czyli dla Wykonawcy, są to 2 Dni liczone od dnia w jakim Wykonawca dowiedział się o zmianach wprowadzonych przez Zamawiającego do Planu Realizacji Zamówienia o jakich mowa w ust. 6 powyżej, to jest w terminie 2 Dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisma z którego wynika, że Zamawiający dokona odbioru Etapu I tylko wraz z zmianami w PRZ wprowadzonymi przez Zamawiającego. Najpóźniej zrealizowana to zostanie wraz z Protokołem Odbioru Etapu I. Tym samym najpóźniej w terminie 2 Dni następujących po dniu w jakim Wykonawca otrzyma od Zamawiającego Protokół Odbioru Etapu I w jakim Zamawiający wprowadził zmiany do PRZ wiążące Wykonawcę, gdzie tylko z tymi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego, Zamawiający akceptuje realizację Etapu I, Wykonawca może odstąpić od Umowy. Zamawiający zaś uprawniony jest odstąpić od Umowy w terminie 2 Dni od dnia następującego po dniu w jakim Zamawiający przekazał Wykonawcy Protokół Odbioru Etapu I zawierającego zmiany do PRZ obowiązujące Wykonawcę jeżeli Wykonawca w tym dniu, to jest dniu następującym po dniu przekazania wspomnianego protokołu nie potwierdził pisemnie zgody na wszystkie zmiany do PRZ wprowadzone przez Zamawiającego. Innymi słowy jeżeli Wykonawca w dniu następującym po dniu przekazania mu przez Zamawiającego Protokołu Etapu I zawierającego zmiany do PRZ obowiązujące Wykonawcę nie potwierdzi pisemnie Zamawiającemu zgody na ten Protokół Odbioru Etapu I zawierającego zmiany wprowadzone przez Zamawiającego, Zamawiający w terminie kolejnych dwóch Dni może od Umowy odstąpić.

Zmiana Umowy numer 35

Zmiana treść § 8 ust. 19 Umowy. Treść § 8 ust. 19 Umowy przed zmianą :

Tym samym w ramach Etapu II zarówno Wykonawca jak i Zamawiający są uprawnieni do odstąpienia od Umowy z powodu nie uwzględniania przez Wykonawcę w Projekcie Wdrożenia uwag Zamawiającego. Wykonawca zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu może odstąpić od Umowy jeżeli nie zgadza się z zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego do Projektu Wdrożenia akceptowanego przez Zamawiającego w Protokole Odbioru Etapu II w którym Zamawiający poprawił przedłożony przez Wykonawcę Plan Wdrożenia. Zamawiający zaś może odstąpić od Umowy gdy Wykonawca na warunkach wskazanych w ust. 16 niniejszego paragrafu Dnia następnego po dniu w jakim Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Protokół Odbioru Etapu II ze zmianami dotyczącymi Projektu Wdrożenia wprowadzonymi przez Zamawiającego, nie potwierdzi pisemnie swojej zgody na zmiany wprowadzone przez Zamawiającego. W obu przypadkach wskazanych w dwóch zdaniach poprzednich Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

Treść § 8 ust. 19 Umowy po zmianie :

Tym samym w ramach Etapu II zarówno Wykonawca jak i Zamawiający są uprawnieni do odstąpienia od Umowy z powodu nie uwzględniania przez Wykonawcę w Projekcie Wdrożenia uwag Zamawiającego. Wykonawca zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu może odstąpić od Umowy jeżeli nie zgadza się z zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego do Projektu Wdrożenia akceptowanego przez Zamawiającego w Protokole Odbioru Etapu II w którym Zamawiający poprawił przedłożony przez Wykonawcę Plan Wdrożenia. Odstąpienie od Umowy z tego powodu Wykonawca może zrealizować w terminie 3 (trzech) Dni od dnia w jakim otrzymał Protokół Odbioru Etapu II zawierającego zmiany w Planie Wdrożenia wprowadzone przez Zamawiającego. Tym samym jeżeli Wykonawca nie zgadza się z zmianami w Planie Wdrożenia wprowadzonymi przez Zamawiającego zawartymi w Protokole Odbioru Etapu II, które to zmiany będą Wykonawcę obowiązywać, Wykonawca wypowiedzenie Umowy może dokonać w terminie kolejnych Trzech Dni przypadających pod dniu w jakim otrzymał od Zamawiającego przedmiotowy Protokół Odbioru Etapu II.  Zamawiający zaś może odstąpić od Umowy gdy Wykonawca na warunkach wskazanych w ust. 16 niniejszego paragrafu Dnia następnego po dniu w jakim Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Protokół Odbioru Etapu II ze zmianami dotyczącymi Projektu Wdrożenia wprowadzonymi przez Zamawiającego, nie potwierdzi pisemnie swojej zgody na zmiany wprowadzone przez Zamawiającego.  Zamawiający z powodu o jakim mowa w zdaniu poprzednim Umowę może wypowiedzieć w terminie 3 (trzech) Dni od dnia następującego po dniu w jakim Wykonawca powinien pisemnie potwierdzić swoją zgodę na zmiany w Planie Wdrożenia wprowadzone przez Zamawiającego a zawarte w Protokole Odbioru Etapu II. W obu  wskazanych przypadkach, to jest zarówno wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego jak i wypowiedzenia dokonanego przez Wykonawcę, a związanych z zmianami w Planie Wdrożenia zawartych w Protokole Odbioru Etapu II Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną. W obu przypadkach o jakich mowa w zdaniu poprzednim kara umowna wynosić będzie 7,5 % (siedem i pół procenta).

Zmiana Umowy numer 36

Zmiana treść § 8 ust. 12 Umowy. Treść § 8 ust. 12 Umowy przed zmianą :

Odrzucenia Projektu Platformy Regionalnej przez Zamawiającego oznacza, że Zamawiający ma pewność, że zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w ramach przedłożonego Projektu Platformy Regionalnej nie zapewniają spełnienia przez Platformę Regionalną założeń planowego rozwiązania, to jest, że Platforma Regionalna zrealizowana zgodnie z przedłożonym dokumentem Projektu Platformy Regionalnej nie będzie spełniać Wymagań Zamawiającego. Platforma Regionalna zrealizowana na podstawie takiego projektu nie zostanie odebrana przez Zamawiającego jako nie spełniająca Wymagań Zamawiającego. Taka Platforma nie będzie tym co Zamawiający zamawia w ramach niniejszego postępowania (Postępowania Przetargowego). W takim przypadku zgodnie z zapisami Umowy Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy a odstąpienie związane będzie z obciążeniem Wykonawcy karą umowną. 

Treść § 8 ust. 12 Umowy po zmianie :

Odrzucenia Projektu Platformy Regionalnej przez Zamawiającego oznacza, że Zamawiający ma pewność, że zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w ramach przedłożonego Projektu Platformy Regionalnej nie zapewniają spełnienia przez Platformę Regionalną założeń planowego rozwiązania, to jest, że Platforma Regionalna zrealizowana zgodnie z przedłożonym dokumentem Projektu Platformy Regionalnej nie będzie spełniać Wymagań Zamawiającego. Platforma Regionalna zrealizowana na podstawie takiego projektu nie zostanie odebrana przez Zamawiającego jako nie spełniająca Wymagań Zamawiającego. Taka Platforma nie będzie tym co Zamawiający zamawia w ramach niniejszego postępowania (Postępowania Przetargowego). W takim przypadku zgodnie z zapisami Umowy Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy a odstąpienie związane będzie z obciążeniem Wykonawcy karą umowną. Zamawiający w przypadku odrzucenia Projektu Platformy Regionalnej, to jest w sytuacji o jakiej mowa w ust. 9a niniejszego paragrafu jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni  (dni kalendarzowych) od dnia dostarczenia Wykonawcy protokołu dotyczącego realizacji Etapu II zawierającego odrzucenie Projektu Platformy Regionalnej (Negatywny Protokół Odbioru Etapu II). W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności wskazanej w poprzednim zdaniu Wykonawca obowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 8 % (osiem procent) Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

Zmiana Umowy numer 37

Zmiana treść § 9 ust. 22 Umowy. Treść § 9 ust. 22 Umowy przed zmianą :

W przypadku gdy w ramach ponownego odbioru Etapu III, o czym mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu Zamawiający dokona ponownie Negatywnego Odbioru Etapu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w winy Wykonawcy. Zamawiający może również wyznaczyć Wykonawcy kolejny termin na doprowadzenie realizowanej Platformy Regionalnej do Wymagań Zamawiającego. 

Treść § 9 ust. 22 Umowy po zmianie :

W przypadku gdy w ramach ponownego odbioru Etapu III, o czym mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu Zamawiający dokona ponownie Negatywnego Odbioru Etapu III, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w winy Wykonawcy. Zamawiający może również wyznaczyć Wykonawcy kolejny termin na doprowadzenie realizowanej Platformy Regionalnej do Wymagań Zamawiającego. Tym samym po drugim Negatywnym Odbiorze Etapu III Zamawiający może od Umowy odstąpić lub wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin na poprawienie Platformy Regionalnej. Zamawiający po drugim Negatywnym Odbiorze Etapu III wyznaczy dodatkowy termin na poprawienie Platformy Regionalnej i doprowadzenie jej do zgodności z Wymaganiami Zamawiającego gdy uzna, że prezentowana dzieło w niewielkim zakresie odstępuje od Wymagań Zamawiające a Wykonawca będzie w stanie je poprawić w sposób zapewniający zgodność odbieranego działa na tym etapie z Wymaganiami Zamawiającego. Po drugim negatywnym odbiorze Etapu III  ponowne wyznaczenie terminu na poprawienie Platformy Regionalnej dopuszczalne jest tylko dwa razy. Tym samym czwarty Negatywny Odbiór Etapu III zawsze będzie związany z odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w powodu Negatywnego Odbioru Etapu III w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni (dni kalendarzowych) od daty dostarczenia Wykonawcy protokołu zawierającego negatywny Odbiór Etapu III, to jest od daty dostarczenia Wykonawcy Informacji z odbioru Etapu III zawierającej Negatywny Odbiór Etapu III, począwszy od drugiego w kolejności Negatywnego Odbioru Etapu III. Pierwszy Negatywny Odbiór Etapu III zawsze związany jest zgodnie z ust. 20 powyżej z wyznaczeniem Wykonawcy dodatkowego terminu na poprawienie Platformy Regionalnej w ramach Etapu III. 

Zmiana Umowy numer 38

Zmiana treść § 11 ust. 7 Umowy. Treść § 11 ust. 7 Umowy przed zmianą :

Czas realizacji Etapu IIIA jest sumą czasu realizacji Etapu III i Etapu IV i wynosi 98 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 126 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej. Tym samym Etap IIIA Wykonawca obowiązany jest zrealizować w terminie 98 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 126 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej.

Treść § 11 ust. 7 Umowy po zmianie :

Czas realizacji Etapu IIIA jest sumą czasu realizacji Etapu III i Etapu IV i wynosi 99 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 126 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej. Tym samym Etap IIIA Wykonawca obowiązany jest zrealizować w terminie 99 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 126 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej.

Zmiana Umowy numer 39

Zmiana treść § 11 ust. 10 Umowy. Treść § 11 ust. 10 Umowy przed zmianą :

Harmonogram Etapu IIIA obejmuje czas od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II do daty zakończenia realizacji Etapu IIIA, to jest czas maksymalnie 98 Dni roboczych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub 126 Dni od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej.

Treść § 11 ust. 10 Umowy po zmianie :

Harmonogram Etapu IIIA obejmuje czas od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II do daty zakończenia realizacji Etapu IIIA, to jest czas maksymalnie 99 Dni roboczych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub 126 Dni od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej.

Zmiana Umowy numer 40

Zmiana treść § 11 ust. 12 Umowy. Treść § 11 ust. 12 Umowy przed zmianą :

Przez upływem terminu o jakim mowa w ustępie 7 niniejszego paragrafu Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o zakończeniu realizacji Platformy Regionalnej -- Zawiadomienie o zakończeniu realizacji Platformy. Tym samym przed upływem terminów - 98 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub 126 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o zakończeniu realizacji Platformy Regionalnej, przy czym powiadomienie to zrealizowane zostanie w formie Zawiadomienie o zakończeniu realizacji Platformy złożonego co najmniej 2 Dni przed upływem wskazanych terminów. Jeżeli 2 Dni przed terminem wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca nie będzie w stanie zakończyć realizacji Etapu IIIA w terminie jaki wynika z Umowy, obowiązany jest o tym powiadomić Zamawiającego przy czym w powiadomieniu takim Wykonawca obowiązany jest wskazać termin zakończenia realizacji Etapu IIIA. 

Treść § 11 ust. 12 Umowy po zmianie :

Przez upływem terminu o jakim mowa w ustępie 7 niniejszego paragrafu Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o zakończeniu realizacji Platformy Regionalnej -- Zawiadomienie o zakończeniu realizacji Platformy. Tym samym przed upływem terminów - 99 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub 126 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o zakończeniu realizacji Platformy Regionalnej, przy czym powiadomienie to zrealizowane zostanie w formie Zawiadomienie o zakończeniu realizacji Platformy złożonego co najmniej 2 Dni przed upływem wskazanych terminów. Jeżeli 2 Dni przed terminem wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca nie będzie w stanie zakończyć realizacji Etapu IIIA w terminie jaki wynika z Umowy, obowiązany jest o tym powiadomić Zamawiającego przy czym w powiadomieniu takim Wykonawca obowiązany jest wskazać termin zakończenia realizacji Etapu IIIA. 

Zmiana Umowy numer 41

Zmiana treść § 11 ust. 27 Umowy. Treść § 11 ust. 27 Umowy przed zmianą :

W przypadku gdy w ramach ponownego odbioru Etapu IIIA, o czym mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu Zamawiający dokona ponownie Negatywnego Odbioru Etapu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w winy Wykonawcy. 

Treść § 11 ust. 27 Umowy po zmianie :

W przypadku gdy w ramach ponownego odbioru Etapu IIIA, o czym mowa w ust. 25, 26 niniejszego paragrafu Zamawiający dokona ponownie Negatywnego Odbioru Etapu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w winy Wykonawcy. Zamawiający może również wyznaczyć Wykonawcy kolejny termin na doprowadzenie realizowanej Platformy Regionalnej do Wymagań Zamawiającego. Tym samym po drugim Negatywnym Odbiorze Etapu IIIA Zamawiający może od Umowy odstąpić lub wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin na poprawienie Platformy Regionalnej. Zamawiający po drugim Negatywnym Odbiorze Etapu IIIA wyznaczy dodatkowy termin na poprawienie Platformy Regionalnej i doprowadzenie jej do zgodności z Wymaganiami Zamawiającego gdy uzna, że prezentowane dzieło w niewielkim zakresie odstępuje od Wymagań Zamawiające a Wykonawca będzie w stanie je poprawić w sposób zapewniający zgodność odbieranego dzieła na tym etapie z Wymaganiami Zamawiającego. Po drugim negatywnym odbiorze Etapu IIIA  ponowne wyznaczenie terminu na poprawienie Platformy Regionalnej dopuszczalne jest tylko dwa razy. Tym samym czwarty Negatywny Odbiór Etapu IIIA zawsze będzie związany z odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w powodu Negatywnego Odbioru Etapu IIIA w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni (dni kalendarzowych) od daty dostarczenia Wykonawcy protokołu zawierającego negatywny Odbiór Etapu IIIA, to jest od daty dostarczenia Wykonawcy Informacji z odbioru Etapu IIIA zawierającej Negatywny Odbiór Etapu IIIA, począwszy od drugiego w kolejności Negatywnego Odbioru Etapu IIIA. Pierwszy Negatywny Odbiór Etapu IIIA zawsze związany jest zgodnie z ust. 25 powyżej z wyznaczeniem Wykonawcy dodatkowego terminu na poprawienie Platformy Regionalnej w ramach Etapu III. 

Zmiana Umowy numer 42

Zmiana treść § 15 ust. 9 Umowy. Treść § 15 ust. 9 Umowy przed zmianą :

Odbiór Zasadniczy kończy się Protokołem Odbioru Zasadniczego, który może być Pozytywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego lub Negatywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego. Pozytywny nie wymaga uzasadnienie. Negatywny Protokół Odbioru Zasadniczego wymaga uzasadnienia, z którego jednoznacznie będzie wynikało dlaczego Zamawiający odmawia dokonania ostatecznego odbioru. W przypadku Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na dostosowanie ostatecznego działa jakim jest Platforma Regionalna i Dokumentacja Platformy Regionalnej do wszelkich Wymagań Zamawiającego.
Treść § 15 ust. 9 Umowy po zmianie plus dodane nowe kolejne ustępy w §15:

9. Odbiór Zasadniczy może być pozytywny (Pozytywny Odbiór Zasadniczy) lub negatywny (Negatywny Odbiór Zasadniczy). Odbiór Zasadniczy kończy się Protokołem Odbioru Zasadniczego, który może być Pozytywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego lub Negatywnym Protokołem Odbioru Zasadniczego. Protokoły o jakich mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający przekazuje Wykonawcy w informacji z realizacji Odbioru Zasadniczego. Dysponentem protokołu z Odbioru Zasadniczego jest Zamawiający. Jeżeli Wykonawca ma uwagi do informacji z realizacji Odbioru Zasadniczego zawierającej odpowiedni protokół z tego odbioru składa je do Zamawiającego osobnym pismem. Pozytywny Odbiór Zasadniczy nie wymaga uzasadnienie. Negatywny Odbioru Zasadniczego wymaga uzasadnienia, z którego jednoznacznie będzie wynikało dlaczego Zamawiający odmawia dokonania ostatecznego odbioru, to jest odmawia dokonania Pozytywnego Odbioru Zasadniczego. W przypadku Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na dostosowanie ostatecznego działa jakim jest Platforma Regionalna i Dokumentacja Platformy Regionalnej do wszelkich Wymagań Zamawiającego.
10. Termin o jakim mowa w ostatnim zdaniu poprzedniego ustępu nie będzie dłuższy niż 15 Dni. Wykonawca może wnioskować o przedłużenie tego terminu, nie więcej jednak niż o kolejne 15 Dni. Po upływie tego terminu Strony Umowy (Zamawiający i Wykonawca) ponownie przystąpią do realizacji Odbioru Zasadniczego – będzie to Odbiór Zasadniczy Drugi. Odbiór Zasadniczy Drugi przeprowadzany będzie według tych samych zasad co poprzedni, pierwszy Odbiór Zasadniczy (Odbiór Zasadniczy Pierwszy). W przypadku dokonania przez Zamawiającego ponownie Negatywnego Odbioru Zasadniczego, to jest wydania przez Zamawiającego Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego Drugiego, Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od Umowy. Zamawiający może również wyznaczyć Wykonawcy po Negatywnym Protokole Odbioru Zasadniczego Drugiego, dodatkowy termin na poprawienie dostarczonego dzieła, to jest Platformy Regionalnej i Dokumentacji Platformy Regionalnej, przy czym dodatkowy termin nie będzie dłuższy niż 15 Dni od Daty Zakończenia Odbioru Zasadniczego Drugiego. Wykonawca może wnioskować o przedłużenie tego terminu, nie więcej jednak niż o kolejne 10 Dni. W przypadku wyznaczenia terminu o jakim mowa w dwóch poprzednich zdaniach przeprowadzony zostanie Odbiór Zasadniczy Trzeci, który przeprowadzany będzie na takich samych zasadach jak Odbiór Zasadniczy Pierwszy. W przypadku zakończenia Odbioru Zasadniczego Trzeciego w sposób negatywny, to jest poprzez wydanie przez Zamawiającego Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego Trzeciego Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

11. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu negatywnego zakończenia Odbioru Zasadniczego, co odnosi się do Odbioru Zasadniczego Drugiego jak i Odbioru Zasadniczego Trzeciego, Zamawiający może zrealizować w terminie 90 (dziewięćdziesiąt) dni (dni kalendarzowych) od Daty Zakończenia Odbioru Zasadniczego, to jest zakończenia danego, drugiego lub trzeciego Odbioru Zasadniczego.  Oznacza to, że Negatywny Odbiór Zasadniczy odnoszący się do Odbioru Zasadniczego Pierwszego nie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy jeżeli Wykonawca zadeklaruje gotowość poprawienia dostarczonego dzieła w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego, chyba zajdą inne okoliczności, jakie zgodnie z Umową uprawniają Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. W przypadku Negatywnego Odbioru Zasadniczego dotyczącego Odbioru Zasadniczego Drugiego jeżeli Zamawiający nie wyznaczy Wykonawcy termin na poprawienie dostarczonego dzieła, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 90 (dziewięćdziesiąt) dni (dni kalendarzowych) od Daty Zakończenia Odbioru Zasadniczego Drugiego. W przypadku Negatywnego Odbioru Zasadniczego dotyczącego Odbioru Zasadniczego Trzeciego jeżeli Zamawiający nie wyznaczy Wykonawcy termin na poprawienie dostarczonego dzieła, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 90 (dziewięćdziesiąt) dni (dni kalendarzowych) od Daty Zakończenia Odbioru Zasadniczego Trzeciego.       
Zmiana Umowy numer 43

Zmiana treść § 16 ust. 3 B Umowy. Treść § 16 ust. 3B Umowy przed zmianą :

w ramach Etapu II pozytywnym protokołem odbioru jest Protokół Odbioru Etapu II w którym Zamawiający dokonuje akceptacji Projektu Platformy Regionalnej, to jest akceptacji bez zastrzeżeń, lub warunkowej akceptacji Projektu Platformy Regionalnej, to jest akceptacji z zastrzeżeniami a w zakresie Projektu Wdrożeniowego zatwierdza bez zastrzeżeń lub zatwierdza z zastrzeżeniami i wprowadza do niego własne rozwiązania, które jako element Projektu Wdrożeniowego obowiązywać będą w realizacji Umowy.
Treść § 16 ust. 3B Umowy po zmianie :

w ramach Etapu II pozytywnym protokołem odbioru jest Protokół Odbioru Etapu II w którym Zamawiający dokonuje akceptacji Projektu Platformy Regionalnej, to jest akceptacji bez zastrzeżeń, lub warunkowej akceptacji Projektu Platformy Regionalnej, to jest akceptacji z zastrzeżeniami a w zakresie Projektu Wdrożeniowego zatwierdza bez zastrzeżeń lub zatwierdza z zastrzeżeniami i wprowadza do niego własne rozwiązania, które jako element Projektu Wdrożeniowego obowiązywać będą w realizacji Umowy. Brak zgody Wykonawcy na rozwiązania wprowadzone przez Zamawiającego do Projektu Wykonawczego powoduje, że Protokół Odbioru Etapu II jest negatywnym protokołem odbioru.
Zmiana Umowy numer 44

Zmiana treść § 16 ust. 3 dochodzi nowy podpunkt H o następującej treści:

Zmiana Umowy numer 45

Zmiana treść § 32 ust. 20 Umowy. Treść § 32 ust. 20 Umowy przed zmianą :

W ramach Etapu III w przypadku nie zakończenia realizacji Platformy Regionalnej w terminie 93 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 120 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,02 % (dwie setne procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) z każdy dzień opóźnienia w realizacji Platformy Regionalnej, a poczynając od 140 Dnia liczonego od Daty Początkowej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,04 % (cztery setne procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) z każdy dzień opóźnienia. Kara umowna o jakiej mowa w zdaniu poprzednim naliczana będzie do czasu przedstawienia Platformy Regionalnej przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Treść § 32 ust. 20 Umowy po zmianie :

W ramach Etapu III w przypadku nie zakończenia realizacji Platformy Regionalnej w terminie 93 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 120 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % (dwie setne procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) z każdy dzień opóźnienia w realizacji Platformy Regionalnej, a poczynając od 140 Dnia liczonego od Daty Początkowej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,04 % (cztery setne procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) z każdy dzień opóźnienia. Kara umowna o jakiej mowa w zdaniu poprzednim naliczana będzie do czasu przedstawienia Platformy Regionalnej przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Zmiana Umowy numer 46

Zmiana treść § 32 ust. 26 Umowy. Treść § 32 ust. 26 Umowy przed zmianą :

W ramach Etapu IIIA w przypadku nie zakończenia realizacji Platformy Regionalnej w terminie 98 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 126 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,02 % (dwie setne procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) z każdy dzień opóźnienia w realizacji Platformy Regionalnej, a poczynając od 146 Dnia liczonego od Daty Początkowej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,04 % (cztery setne procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) z każdy dzień opóźnienia. Kara umowna o jakiej mowa w zdaniu poprzednim naliczana będzie do czasu przedstawienia Platformy Regionalnej przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Treść § 32 ust. 26 Umowy po zmianie :

W ramach Etapu IIIA w przypadku nie zakończenia realizacji Platformy Regionalnej w terminie 99 Dni liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Etapu II lub w terminie 126 Dni liczonych od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % (dwie setne procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) z każdy dzień opóźnienia w realizacji Platformy Regionalnej, a poczynając od 146 Dnia liczonego od Daty Początkowej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,04 % (cztery setne procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) z każdy dzień opóźnienia. Kara umowna o jakiej mowa w zdaniu poprzednim naliczana będzie do czasu przedstawienia Platformy Regionalnej przez Wykonawcę Zamawiającemu.

Zmiana Umowy numer 47

Zmiana treść § 32 ust. 36 Umowy. Treść § 32 ust. 36 Umowy przed zmianą :

Kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji obowiązku umownego Wykonawcy nie są naliczane za okres opóźnienia spowodowany wyłącznie przez Siłę Wyższą lub okoliczności będące następstwem działania lub zaniechania Zamawiającego lub Organizatora Postępowania lub osoby czy podmiotu, za którą Zamawiający lub Organizator Postępowania ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania, Ciężar dowodu okoliczności wskazanych w lit. a-b, spowodowania przez nie opóźnienia oraz długości takiego opóźnienia spoczywa na Wykonawcy.

Treść § 32 ust. 36 Umowy po zmianie :

Kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji obowiązku umownego Wykonawcy nie są naliczane za okres opóźnienia spowodowany wyłącznie przez Siłę Wyższą lub okoliczności będące następstwem działania lub zaniechania Zamawiającego lub Organizatora Postępowania lub osoby czy podmiotu, za którą Zamawiający lub Organizator Postępowania ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania. Ciężar dowodu okoliczności wskazanych w zdaniu poprzednim, spowodowania przez nie opóźnienia oraz długości takiego opóźnienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana Umowy numer 48

Zmiana treść § 40 ust. 1 Umowy poprzez dodanie nowego podpunktu f) o treści :

f) nie zostanie dostarczona do Zamawiającego Infrastruktura Przeznaczenia, lub dostarczona Infrastruktura Przeznaczenia dostarczona zostanie z opóźnieniem w stosunku do terminów wynikających z już zawartych umów przez Zamawiającego, bądź dostarczona Infrastruktura Przeznaczenia obciążona będzie wadami uniemożliwiającymi lub utrudniającymi instalację na niej Platformy Regionalnej.

Zmiana Umowy numer 49

Zmiana treść § 34. Treść § 34 Umowy przed zmianą :

1. Dotyczy Etapu VIII - W przypadku braku możliwości przystąpienia przez Zamawiającego do Odbioru Zasadniczego w terminie 170 Dni liczonych od Daty Początkowej, to jest z powodu niespełnienia przez Wykonawcę warunków Odbioru Zasadniczego jakimi jest pozytywny odbiór przez Zamawiającego Etapów V, VI, VII, to jest odbiór wskazanych Etapów V,VI,VII bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,07 % (siedem setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia w spełnieniu warunków Odbioru Zasadniczego następujący po 171 Dniu liczonym od Daty Początkowej, a po 180 Dniu liczonym od Daty Początkowej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,15 % (piętnaście setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia w spełnieniu warunków Odbioru Zasadniczego następujący po 180 Dniu liczonym od Daty Początkowej. Kara umowna o jakiej mowa w zdaniu poprzednim naliczana będzie przez Zamawiającego do dnia spełnienia warunków rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego. Tym samym jeżeli na dzień będący 170 (sto siedemdziesiątym) Dniem przypadającym po Dacie Początkowej nie będą spełnione przewidziane Umową warunki do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego poczynając od 171 (sto siedemdziesiątego pierwszego) Dnia liczonego od Daty Początkowej Zamawiający będzie uprawniony obciążyć Wykonawcę kara umową w wysokości 0,07 % (siedem setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia w spełnieniu warunków Odbioru Zasadniczego, a jeżeli warunki Odbioru Zasadniczego nie zostaną spełnione na 180 (sto osiemdziesiąty) Dzień liczony od Daty Początkowej, wówczas poczynając od 181 Dnia liczonego od Daty Początkowej Zamawiający będzie uprawniony obciążyć Wykonawcę kara umową w wysokości 0,15 % (piętnaście setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia w spełnieniu warunków Odbioru Zasadniczego.

2. Jeżeli na 170 Dzień liczony od Daty Początkowej spełnione zostaną warunki do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego, kary umowne naliczone przez Zamawiającego a dotyczące zdarzeń jakie miały miejsce przed Odbiorem Zasadniczym, to jest kary umowne o jakich mowa w paragrafie 32 ustęp 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 zdanie pierwsze, 25,26,27,28,29, 30 zdanie pierwsze oraz w paragrafie 33 ustęp 1,2,3,4,5,7,8 zostaną anulowane gdy Odbiór Zasadniczy zakończony zostanie Pozytywnym Odbiorem Zasadniczym potwierdzonym w terminie nie więcej niż 3 Dni od daty rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego. Tym samym jeżeli spełnione zostaną następujące warunki : a/ Etap V,VI,VII zakończone zostały pozytywnym odbiorem, b/ pozytywny odbiór Etapów V,VI,VII zakończył się najpóźniej w 170 Dniu liczonym od Daty Początkowej, c/ Odbiór Zasadniczy zakończony zostanie Pozytywnym Odbiorem Zasadniczym potwierdzonym w terminie nie więcej niż 3 Dni od daty rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego – wówczas anulowane zostaną kary umowne jakimi Zamawiający obciążył Wykonawcę z tytułów wskazanych w paragrafie 32 ustęp 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 zdanie pierwsze, 25,26,27,28,29, 30 zdanie pierwsze oraz w paragrafie 33 ustęp 1,2,3,4,5,7,8 Umowy.

3. Jeżeli na 180 Dzień liczony od Daty Początkowej spełnione zostaną warunki do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego, kary umowne naliczone przez Zamawiającego a dotyczące zdarzeń jakie miały miejsce przed Odbiorem Zasadniczym, to jest kary umowne o jakich mowa w paragrafie 32 ustęp 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 zdanie pierwsze, 25,26,27,28,29, 30 zdanie pierwsze oraz w paragrafie 33 ustęp 1,2,3,4,5,7,8 zostaną pomniejszone o 65 % gdy Odbiór Zasadniczy zakończony zostanie Pozytywnym Odbiorem Zasadniczym potwierdzonym w terminie nie więcej niż 3 Dni od daty rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego. Tym jeżeli spełnione zostaną następujące warunki : a/ Etap V,VI,VII zakończone zostały pozytywnym odbiorem, b/ pozytywny odbiór Etapów V,VI,VII zakończył się najpóźniej w 180 Dniu liczonym od Daty Początkowej; c/ Odbiór Zasadniczy zakończony zostanie Pozytywnym Odbiorem Zasadniczym potwierdzonym w terminie nie więcej niż 3 Dni od daty rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego – wówczas kary umowne jakimi Zamawiający obciążył Wykonawcę z tytułów wskazanych w paragrafie 32 ustęp 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 zdanie pierwsze, 25,26,27,28,29, 30 zdanie pierwsze oraz w paragrafie 33 ustęp 1,2,3,4,5,7,8 Umowy zostaną pomniejszone o 65 %.

4. Jeżeli na 190 Dzień liczony od Daty Początkowej spełnione zostaną warunki do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego, kary umowne naliczone przez Zamawiającego a dotyczące zdarzeń jakie miały miejsce przed Odbiorem Zasadniczym, to jest kary umowne o jakich mowa w paragrafie 32 ustęp 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 zdanie pierwsze, 25,26,27,28,29, 30 zdanie pierwsze oraz w paragrafie 33 ustęp 1,2,3,4,5,7,8 zostaną pomniejszone o 30 % gdy Odbiór Zasadniczy zakończony zostanie Pozytywnym Odbiorem Zasadniczym potwierdzonym w terminie nie więcej niż 3 Dni od daty rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego. Tym jeżeli spełnione zostaną następujące warunki : a/ Etap V,VI,VII zakończone zostały pozytywnym odbiorem, b/ pozytywny odbiór Etapów V,VI,VII zakończył się najpóźniej w 190 Dniu liczonym od Daty Początkowej; c/ Odbiór Zasadniczy zakończony zostanie Pozytywnym Odbiorem Zasadniczym potwierdzonym w terminie nie więcej niż 3 Dni od daty rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego – wówczas kary umowne jakimi Zamawiający obciążył Wykonawcę z tytułów wskazanych w paragrafie 32 ustęp 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 zdanie pierwsze, 25,26,27,28,29, 30 zdanie pierwsze oraz w paragrafie 33 ustęp 1,2,3,4,5,7,8 Umowy zostaną pomniejszone o 30 %.

5. Pomniejszenie kar umownych o jakim mowa w ustępach 3,4 niniejszego paragrafu nie powoduje że Zamawiający nie obciąży Wykonawcę karami umownymi z tytułu nie spełnienia warunków do Odbioru Zasadniczego w terminie 170 Dni liczonym od Daty Początkowej. Tym samym Zamawiający obciąży Wykonawcę kary umowne o jakich mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu niezależnie od pomniejszenia kar umownych w trybie o jakim mowa w ustępie 3,4 niniejszego paragrafu.

Treść § 34 Umowy po zmianie  :

1. Dotyczy Etapu VIII - W przypadku braku możliwości przystąpienia przez Zamawiającego do Odbioru Zasadniczego w terminie 170 Dni liczonych od Daty Początkowej, to jest z powodu niespełnienia przez Wykonawcę warunków Odbioru Zasadniczego jakimi jest pozytywny odbiór przez Zamawiającego Etapów V, VI, VII, to jest odbiór wskazanych Etapów V,VI,VII bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % (pięć setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia w spełnieniu warunków Odbioru Zasadniczego w dacie przypadającej na 170 (sto siedemdziesiąty) Dzień liczony od Daty Początkowej, a po 180 Dniu liczonym od Daty Początkowej Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,10 % ( dziesięć setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia w spełnieniu warunków Odbioru Zasadniczego w dacie przypadającej na 180 (sto osiemdziesiąty ) Dzień liczony od Daty Początkowej. Kara umowna o jakiej mowa w zdaniu poprzednim naliczana będzie przez Zamawiającego do dnia spełnienia warunków rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego. Tym samym jeżeli na dzień będący 170 (sto siedemdziesiątym) Dniem przypadającym po Dacie Początkowej nie będą spełnione przewidziane Umową warunki do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego, poczynając od 171 (sto siedemdziesiątego pierwszego) Dnia liczonego od Daty Początkowej Zamawiający będzie uprawniony obciążyć Wykonawcę kara umową w wysokości 0,05 % (pięć setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia w spełnieniu warunków Odbioru Zasadniczego przypadający do 180 Dnia od Daty Początkowej, a jeżeli warunki Odbioru Zasadniczego nie zostaną spełnione na 180 (sto osiemdziesiąty) Dzień liczony od Daty Początkowej, wówczas poczynając od 181 Dnia liczonego od Daty Początkowej Zamawiający będzie uprawniony obciążyć Wykonawcę karą umową w wysokości 0,10 % (dziesięć setnych procenta) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) za każdy dzień opóźnienia w spełnieniu warunków Odbioru Zasadniczego.

2. Kara umowna o jakiej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu liczona będzie do dnia w który spełnione zostaną przewidziane Umową wszystkie warunki rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego, to jest do dnia w którym pozytywnym odbiorem zakończone zostaną Etap V,VI,VII.

3. Kara umowna o jakiej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu naliczana może być maksymalnie przez okres 100 dni kalendarzowych. Tym samym maksymalna wysokość kary umownej o jakiej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 9,55 % wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

4. Dotyczy Etapu VIII – W przypadku dokonania przez Zamawiającego Negatywnego Odbioru Zasadniczego Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1 % (jeden procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). W przypadku kolejnych Odbiorów Zasadniczych (to jest innych niż Odbiór Zasadniczy Pierwszy) gdy zakończone zostaną Negatywnym Odbiorem Zasadniczym Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2 % (dwa procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto) w odniesieniu od każdego z takich Odbiorów Zasadniczych. 

5. Jeżeli na 170 Dzień liczony od Daty Początkowej spełnione zostaną warunki do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego, kary umowne naliczone przez Zamawiającego a dotyczące zdarzeń jakie miały miejsce przed Odbiorem Zasadniczym, to jest kary umowne o jakich mowa w paragrafie 32 ustęp 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 zdanie pierwsze, 25,26,27,28,29, 30 zdanie pierwsze oraz w paragrafie 33 ustęp 1,2,3,4,5,7,8 zostaną anulowane gdy Odbiór Zasadniczy zakończony zostanie Pozytywnym Odbiorem Zasadniczym potwierdzonym w terminie nie więcej niż 3 Dni od daty rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego. Tym samym jeżeli spełnione zostaną następujące warunki : a/ Etap V,VI,VII zakończone zostały pozytywnym odbiorem, b/ pozytywny odbiór Etapów V,VI,VII zakończył się najpóźniej w 170 Dniu liczonym od Daty Początkowej, c/ Odbiór Zasadniczy zakończony zostanie Pozytywnym Odbiorem Zasadniczym potwierdzonym w terminie nie więcej niż 3 Dni od daty rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego – wówczas anulowane zostaną kary umowne jakimi Zamawiający obciążył Wykonawcę z tytułów wskazanych w paragrafie 32 ustęp 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 zdanie pierwsze, 25,26,27,28,29, 30 zdanie pierwsze oraz w paragrafie 33 ustęp 1,2,3,4,5,7,8 Umowy.

6. Jeżeli na 180 Dzień liczony od Daty Początkowej spełnione zostaną warunki do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego, kary umowne naliczone przez Zamawiającego a dotyczące zdarzeń jakie miały miejsce przed Odbiorem Zasadniczym, to jest kary umowne o jakich mowa w paragrafie 32 ustęp 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 zdanie pierwsze, 25,26,27,28,29, 30 zdanie pierwsze oraz w paragrafie 33 ustęp 1,2,3,4,5,7,8 zostaną pomniejszone o 65 % (sześćdziesiąt pięć procent) gdy Odbiór Zasadniczy zakończony zostanie Pozytywnym Odbiorem Zasadniczym potwierdzonym w terminie nie więcej niż 3 Dni od daty rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego. Tym jeżeli spełnione zostaną następujące warunki : a/ Etap V,VI,VII zakończone zostały pozytywnym odbiorem, b/ pozytywny odbiór Etapów V,VI,VII zakończył się najpóźniej w 180 Dniu liczonym od Daty Początkowej; c/ Odbiór Zasadniczy zakończony zostanie Pozytywnym Odbiorem Zasadniczym potwierdzonym w terminie nie więcej niż 3 Dni od daty rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego – wówczas kary umowne jakimi Zamawiający obciążył Wykonawcę z tytułów wskazanych w paragrafie 32 ustęp 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 zdanie pierwsze, 25,26,27,28,29, 30 zdanie pierwsze oraz w paragrafie 33 ustęp 1,2,3,4,5,7,8 Umowy zostaną pomniejszone o 65 %.

7. Jeżeli na 190 Dzień liczony od Daty Początkowej spełnione zostaną warunki do rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego, kary umowne naliczone przez Zamawiającego a dotyczące zdarzeń jakie miały miejsce przed Odbiorem Zasadniczym, to jest kary umowne o jakich mowa w paragrafie 32 ustęp 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 zdanie pierwsze, 25,26,27,28,29, 30 zdanie pierwsze oraz w paragrafie 33 ustęp 1,2,3,4,5,7,8 zostaną pomniejszone o 30 % (trzydzieści procent) gdy Odbiór Zasadniczy zakończony zostanie Pozytywnym Odbiorem Zasadniczym potwierdzonym w terminie nie więcej niż 3 Dni od daty rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego. Tym jeżeli spełnione zostaną następujące warunki : a/ Etap V,VI,VII zakończone zostały pozytywnym odbiorem, b/ pozytywny odbiór Etapów V,VI,VII zakończył się najpóźniej w 190 Dniu liczonym od Daty Początkowej; c/ Odbiór Zasadniczy zakończony zostanie Pozytywnym Odbiorem Zasadniczym potwierdzonym w terminie nie więcej niż 3 Dni od daty rozpoczęcia Odbioru Zasadniczego – wówczas kary umowne jakimi Zamawiający obciążył Wykonawcę z tytułów wskazanych w paragrafie 32 ustęp 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24 zdanie pierwsze, 25,26,27,28,29, 30 zdanie pierwsze oraz w paragrafie 33 ustęp 1,2,3,4,5,7,8 Umowy zostaną pomniejszone o 30 %.

8. Pomniejszenie kar umownych o jakim mowa w ustępach 6,7 niniejszego paragrafu nie powoduje, że Zamawiający nie obciąży Wykonawcę karami umownymi z tytułu nie spełnienia warunków do Odbioru Zasadniczego w terminie 170 Dni liczonym od Daty Początkowej. Tym samym Zamawiający obciąży Wykonawcę kary umowne o jakich mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu niezależnie od pomniejszenia kar umownych w trybie o jakim mowa w ustępie 6,7 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy numer 50

Zmiana treść § 32 ust 31,32. Treść § 32 ust. 31,32 Umowy przed zmianą :

31. Suma kar umownych naliczonych na podstawie ustępów od 1 do 4 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 1 % (jednego procenta) Wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto). Jednocześnie suma kar umownych naliczonych na podstawie ustępów od 1 do 6 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 6 % (sześć procent) Wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto).

32.  Suma kar umownych naliczonych na podstawie ustępów od 8 (osiem) do 13 (trzynaście) niniejszego paragrafu oraz suma kar umownych naliczonych na podstawie ustępów od 19 (dziewiętnaście) do 29 (dwadzieścia dziewięć) niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 3 % (trzech procent) Wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto).

Treść § 32 ust. 31,32 Umowy po zmianie :
31. Suma kar umownych naliczonych na podstawie ustępów od 1 do 4 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 1 % (jednego procenta) Wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto). Jednocześnie suma kar umownych naliczonych na podstawie ustępów od 1 do 6 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 6 % (sześć procent) Wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto).Suma kar umownych naliczonych na podstawie ustępów od 8 (osiem) do 13 (trzynaście) niniejszego paragrafu oraz suma kar umownych naliczonych na podstawie ustępów od 19 (dziewiętnaście) do 30 (trzydzieści) niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 3 % (trzech procent) Wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto).

32. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o karach umownych których wysokość ustalana jest w odniesieniu do pojedynczego dnia, gdzie łączna wysokość kary to iloczyn sumy dni w jakich Wykonawca nie wykonał danego obowiązku umownego i stawki (wysokości) kary umownej za każdy dzień niewykonania danego umownego obowiązku, co odnosi się do kar umownych wskazanych w ustępach :1,2, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, liczba dni za jakie taka kara może być naliczana nie może być większa niż 60 dni kalendarzowych. Tym samym nie wykonanie przez Wykonawcę danego obowiązku umownego za jaki jest przewidziana w niniejszym paragrafie kara umowna ustalona za każdy dzień niewykonania danego obowiązku umownego powodować może obciążenie Wykonawcy taką karą, z tytułu niewykonania danego, konkretnego obowiązku umownego  za czas maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

Zmiana Umowy numer 51

Zmiana treść § 33 poprzez dodanie  ust.9

Kara umowna o jakiej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie może być naliczana przez okres maksymalnie 100 dni kalendarzowych. Tym samym maksymalny limit kary umownej o jakiej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wynosi 5 % Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). Kara umowna o jakiej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie może być naliczana przez okres maksymalnie 75 dni kalendarzowych. Tym samym maksymalny limit kary umownej o jakiej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu wynosi 1,5 % Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). Kara umowna o jakiej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nie może być naliczana przez okres maksymalnie 75 dni kalendarzowych. Tym samym maksymalny limit kary umownej o jakiej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu wynosi 1,5 % Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

Zmiana Umowy numer 52

Zmiana treść § 35 ust.1. Treść § 35 ust. 1 Umowy przed zmianą :

W przypadku opóźnienia w usuwaniu wady Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % (jedna setna procenta) wartości brutto Wynagrodzenia za każdy dzień roboczy opóźnienia w usunięciu wady, a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie wady Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % (pięć setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady. Tym samym niezależnie od tego czy wada usuwana będzie poprzez naprawę, wymianę elementu Przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad lub w inny sposób przewidziany w Umowie, niezależnie od tego czy usunięcie wady odbywa się na podstawie Rękojmi czy Gwarancji czy Gwarancji producenta, po przekroczeniu terminu na usuniecie wady jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,01 % (jedna setna procenta) wartości brutto Wynagrodzenia za każdy dzień roboczy opóźnienia w usunięciu wady, a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie wady Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % (pięć setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady.

Treść § 35 ust. 1 Umowy po zmianie :
W przypadku opóźnienia w usuwaniu wady Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % (jedna setna procenta) wartości brutto Wynagrodzenia za każdy dzień roboczy opóźnienia w usunięciu wady, a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie wady Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % (pięć setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia, za każdy dzień roboczy opóźnienia w usunięciu wady. Tym samym niezależnie od tego czy wada usuwana będzie poprzez naprawę, wymianę elementu Przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad lub w inny sposób przewidziany w Umowie, niezależnie od tego czy usunięcie wady odbywa się na podstawie Rękojmi czy Gwarancji czy Gwarancji producenta, po przekroczeniu terminu na usuniecie wady jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,01 % (jedna setna procenta) wartości brutto Wynagrodzenia za każdy dzień roboczy opóźnienia w usunięciu wady, a począwszy od 3 (trzeciego) dnia od upływu terminu na usunięcie wady Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05 % (pięć setnych procenta) wartości brutto Wynagrodzenia, za każdy dzień roboczy opóźnienia w usunięciu wady.

Zmiana Umowy numer 53

Zmiana treść § 36 ust.5, 6. Treść § 36 ust. 5, 6 Umowy przed zmianą :

5. Kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji obowiązku umownego Wykonawcy nie są naliczane za okres opóźnienia spowodowany wyłącznie przez Siłę Wyższą lub okoliczności będące następstwem działania lub zaniechania Zamawiającego lub Organizatora Postępowania lub osoby czy podmiotu, za którą Zamawiający lub Organizator Postępowania ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania, Ciężar dowodu okoliczności wskazanych w lit. a-b, spowodowania przez nie opóźnienia oraz długości takiego opóźnienia spoczywa na Wykonawcy. 

6. Kwota kar umownych obliczona zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu pomniejsza Wynagrodzenie. Wykonawca godzi się na pomniejszenie Wynagrodzenia o kwoty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, jakimi Zamawiający obciążył Wykonawcę.

Treść § 36 ust. 5, 6 Umowy po zmianie:

5. Kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji obowiązku umownego Wykonawcy nie są naliczane za okres opóźnienia spowodowany wyłącznie przez Siłę Wyższą lub okoliczności będące następstwem działania lub zaniechania Zamawiającego lub Organizatora Postępowania lub osoby czy podmiotu, za którą Zamawiający lub Organizator Postępowania ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania. Ciężar dowodu wystąpienia okoliczności wskazanych w zdaniu poprzednim i  spowodowania przez te okoliczności opóźnienia oraz długości takiego opóźnienia spoczywa na Wykonawcy.

6. Kwota kar umownych obliczona zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu oraz kwota kar umownych obliczona zgodnie z zapisami Umowy (wszystkich paragrafów Umowy) pomniejsza Wynagrodzenie. Wykonawca godzi się na pomniejszenie Wynagrodzenia o kwoty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, jakimi Zamawiający obciążył Wykonawcę. Tym samym każda kara umowna nałożona na Wykonawcę na po podstawie Umowy może być potrącona z Wynagrodzeniem, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z Wynagrodzeniem każdej kary umownej nałożonej przez Zamawiającego na Wykonawcę na podstawie Umowy.

Zmiana Umowy numer 54

Zmiana treść § 36 ust.9 i dodanie nowego ust 10. Treść § 36 ust. 9 Umowy przed zmianą :

Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej od Zamawiającego. 

Treść § 36 ust. 9 Umowy po zmianie i nowy ust 10 :

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej od Zamawiającego. Zamawiający może wydłużyć termin zapłaty kar umownych nakładanych na Wykonawcę przed terminem wymagalności Wynagrodzenia celem umożliwienia ich potrącenia z Wynagrodzeniem

10. Nakładając kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego obowiązków umownych poprzedzających Odbiór Zasadniczy jaki związanych z Odbiorem Zasadniczym  Zamawiający może wstrzymać się z dochodzeniem tych kar umownych celem ich potrącenia z Wynagrodzeniem oraz celem rozstrzygnięcia kwestii ich anulowania lub pomniejszenia zgodnie z warunkami wskazanymi w paragrafie 34 ust 5,6,7 Umowy.

Zmiana Umowy numer 55

Zmiana treść § 37. Treść § 37 Umowy przed zmianą :

2. Postanowienia niniejszego paragrafu określają przypadki odstąpienia od Umowy bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wynikających z Przepisów Prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów Prawa zamówień publicznych. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy do jakich należą:

a) Jeżeli Wykonawca nie dostarczył do Zamawiającego Planu Realizacji Zamówienia w terminie do 18 Dnia od Daty Początkowej lub jeżeli w terminie do 18 Dnia od Daty Początkowej dostarczony Plan Realizacji Zamówienia nie zawiera cały czas wszystkich elementów wymaganych Umową (nie jest zgodny z Wymaganiami Zamawiającego);

b) Jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na zmiany w Planie Realizacji Zamówienia wprowadzone przez Zamawiającego, to jest z powodu okoliczności wskazanych w paragrafie 7 ustęp 11 Umowy;
c) Jeżeli Wykonawca nie dostarczył do Zamawiającego Projektu Platformy Regionalnej w terminie do 30 Dnia od Daty Początkowej lub jeżeli w terminie do 30 Dnia od Daty Początkowej dostarczony Projekt Platformy Regionalnej nie zawiera cały czas wszystkich elementów wymaganych Umową (nie jest zgodny z Wymaganiami Zamawiającego); 

d) Jeżeli Wykonawca nie dostarczył do Zamawiającego Projektu Wdrożenia w terminie do 30 Dnia od Daty Początkowej lub jeżeli w terminie do 30 Dnia od Daty Początkowej dostarczony Projekt Wdrożenia nie zawiera cały czas wszystkich elementów wymaganych Umową (nie jest zgodny z Wymaganiami Zamawiającego);

e) Odrzucenia przez Zamawiającego Projektu Platformy Regionalnej, to jest w sytuacji o jakiej mowa w paragrafie 8 ustęp 9 a. oraz paragrafie 8 ustęp 12 Umowy;

f) Jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na zmiany w Planie Wdrożenia wprowadzone przez Zamawiającego, to jest z powodu okoliczności wskazanych w paragrafie 8 ustęp 18 Umowy;
g) Jeżeli Wykonawca w ramach Etapu III nie dostarczył od Zamawiającego Platformy Regionalnej w terminie 140 Dni od Daty Początkowej;

h) Jeżeli Zamawiający dokonał co najmniej dwukrotnego Negatywnego Odbioru Etapu III, to jest gdy Zamawiający po raz drugi dokonał Negatywnego Odbioru Etapu III o czym mowa w paragrafie 9 ustęp 22 Umowy;

i) Jeżeli Zamawiający dokonał co najmniej dwukrotnego Negatywnego Odbioru Etapu IIIA, to jest gdy Zamawiający po raz drugi dokonał Negatywnego Odbioru Etapu IIIA o czym mowa w paragrafie 11 ustęp 27 Umowy;

j) Jeżeli Zamawiający w ramach Etapu V po raz trzeci wydał Negatywną Informację z Realizacji Wdrożenia w ramach Bloku Wdrożeniowego Odbiorczego Trzeciego, o czym mowa w paragrafie 12 ustęp 25 Umowy;

k) Zamawiający co najmniej 2 razy odmówił podpisania Protokołu Odbioru Zasadniczego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych Zamawiającego które miały być potwierdzone tym protokołem;

l) Zamawiający naliczył Wykonawcy kary umowne w łącznej wysokości co najmniej 30 % Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto)

m) Łączny czas opóźnia Wykonawcy w realizacji jego obowiązków umownych z tytułu Rękojmi lub Gwarancji przekracza 100 dni, a w przypadku wydłużenia Rękojmi i Gwarancji do 48 miesięcy łączny czas opóźnia Wykonawcy w realizacji jego obowiązków umownych z tytułu Rękojmi lub Gwarancji przekracza 120 dni, a w przypadku wydłużenia Rękojmi i Gwarancji do 60 miesięcy łączny czas opóźnia Wykonawcy w realizacji jego obowiązków umownych z tytułu Rękojmi lub Gwarancji przekracza 140 dni, a w przypadku wydłużenia Rękojmi i Gwarancji do 60 miesięcy łączny czas opóźnia Wykonawcy w realizacji jego obowiązków umownych z tytułu Rękojmi lub Gwarancji przekracza 150 dni;

n) Zamawiający co najmniej 2 razy odmówił podpisania Protokołu Odbioru Zasadniczego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych Zamawiającego które miały być potwierdzone tym protokołem;

o) Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością;

p)  Zostanie zajęty majątek Wykonawcy (któregokolwiek z Wykonawców działających wspólnie), lub wszczęto postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy, lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy nad majątkiem Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy zajęcie następuje w następstwie ogłoszenia upadłości.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności wskazanych w ustępie 2 punkt a) lub b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5 % (pięć procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności wskazanych w ustępie 2 punkt c) lub d) lub e) lub f) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 15 % (piętnaście procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności wskazanych w ustępie 2 punkt g) lub h) lub i) lub j) lub k) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 60 % (sześćdziesiąt procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający, mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty wynoszącego, co najmniej 25 dni, będzie w zwłoce z zapłatą bezspornej części Wynagrodzenia z tytułu wystawionych prawidłowo przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur na łączną kwotę stanowiącą, co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia (brutto), a zwłoka w zapłacie takiej kwoty wynosi ponad 60 dni. Zwłoką Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia nie jest przypadek, gdy nieterminowa zapłata Wynagrodzenia jest wynikiem wstrzymania lub opóźnienia płatności przez Instytucję Zarządzającą i w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Prawo odstąpienie od Umowy o jakim mowa w niniejszym ustępie będzie przysługiwać Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu zapłaty wyznaczonego Zamawiającemu  zgodnie z zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.   

8. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu, nie dłuższego niż 7 dni, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu. 

9. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 może być wykonane w terminie do 180 (sto osiemdziesiąt) dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się odrębnie dla każdego przypadku naruszenia Umowy uzasadniającego odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego . Tym samym Zamawiający, w wskazanym terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia spełnienia się któregokolwiek z zdarzeń wskazanych w ust. 2 powyżej uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie w tym zakresie kierowane do Wykonawcy, to jest skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Prawo do odstąpienia od Umowy obejmuje okres od dnia zawarcia Umowy do Daty Zakończenia Realizacji Umowy (to jest koniec Okresu Rękojmi i Gwarancji). W wskazanym okresie Zamawiający może złożyć oświadczenie od odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy uznaje się za skuteczne z chwila doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu. W oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający określa czy odstępuje od Umowy w całości lub w części. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 2 powyżej, Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowy. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie Przepisów Prawa z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do żądania od Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % Wynagrodzenia.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w zakresie części Przedmiotu Umowy:

a) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonaną cześć Umowy,

b) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Przedmiotu Umowy, która została objęta dokonanymi odbiorami stwierdzającymi prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy w części objętej tymi odbiorami

c) Zamawiający zachowuje na warunkach określonych w Umowie prawa wynikające z Gwarancji i Rękojmi za wady (w tym zakresie stosuje się postanowienia Umowy pomimo odstąpienia w części) w związku z wykonanych przez Wykonawcę zakresem Przedmiotu Umowy. 

13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąża obowiązek, żeby terminie 10 dni od daty odstąpienia/rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania.

14.  W przypadku odstąpienia od Umowy w całości Strony zwrócą sobie to, co już świadczyły w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za świadczone usługi oraz za korzystanie z Przedmiotu Umowy nie należy się wynagrodzenie, ani też za zużycie Przedmiotu Umowy w granicach normalnego korzystania. Koszt zabezpieczenia Przedmiotu Umowy obciąża Stronę, z przyczyny, której odstąpiono od Umowy.

Treść § 37 Umowy po zmianie :

1. Postanowienia niniejszego paragrafu określają przypadki odstąpienia od Umowy bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wynikających z Przepisów Prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów Prawa zamówień publicznych. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy do jakich należą:

a) Jeżeli Wykonawca nie dostarczył do Zamawiającego Planu Realizacji Zamówienia w terminie do 12 Dnia od Daty Początkowej lub jeżeli w terminie do 12 Dnia od Daty Początkowej dostarczony Plan Realizacji Zamówienia nie zawiera cały czas wszystkich elementów wymaganych Umową (nie jest zgodny z Wymaganiami Zamawiającego);

b) Jeżeli Wykonawca nie dostarczył do Zamawiającego Projektu Platformy Regionalnej w terminie do 30 Dnia od Daty Początkowej lub jeżeli w terminie do 30 Dnia od Daty Początkowej dostarczony Projekt Platformy Regionalnej nie zawiera cały czas wszystkich elementów wymaganych Umową (nie jest zgodny z Wymaganiami Zamawiającego); 

c) Jeżeli Wykonawca nie dostarczył do Zamawiającego Projektu Wdrożenia w terminie do 30 Dnia od Daty Początkowej lub jeżeli w terminie do 30 Dnia od Daty Początkowej dostarczony Projekt Wdrożenia nie zawiera cały czas wszystkich elementów wymaganych Umową (nie jest zgodny z Wymaganiami Zamawiającego);

d) Jeżeli Wykonawca w ramach Etapu III nie dostarczył do Zamawiającego Platformy Regionalnej w terminie 150 Dni od Daty Początkowej;

e) Jeżeli Wykonawca w ramach Etapu IIIA nie dostarczył do Zamawiającego Platformy Regionalnej w terminie 157 Dni od Daty Początkowej;

f) Jeżeli Zamawiający dokonał co najmniej dwukrotnego Negatywnego Odbioru Etapu III, to jest gdy Zamawiający po raz drugi dokonał Negatywnego Odbioru Etapu III o czym mowa w paragrafie 9 ustęp 22 Umowy;

g) Jeżeli Zamawiający dokonał co najmniej dwukrotnego Negatywnego Odbioru Etapu IIIA, to jest gdy Zamawiający po raz drugi dokonał Negatywnego Odbioru Etapu IIIA o czym mowa w paragrafie 11 ustęp 27 Umowy;

h) Jeżeli Zamawiający w ramach Etapu V po raz trzeci wydał Negatywną Informację z Realizacji Wdrożenia w ramach Bloku Wdrożeniowego Odbiorczego Trzeciego, o czym mowa w paragrafie 12 ustęp 25 Umowy;

i) Zamawiający co najmniej dwa razy odmówił podpisania Protokołu Odbioru Zasadniczego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych Zamawiającego które miały być potwierdzone tym protokołem, to jest Zamawiający po raz drugi dokonał Negatywnego Odbioru Zasadniczego.

j) Zamawiający naliczył Wykonawcy kary umowne w łącznej wysokości co najmniej 30 % Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto)

k) Łączny czas opóźnia Wykonawcy w realizacji jego obowiązków umownych z tytułu Rękojmi lub Gwarancji przekracza 100 dni, a w przypadku wydłużenia Rękojmi i Gwarancji do 48 miesięcy łączny czas opóźnia Wykonawcy w realizacji jego obowiązków umownych z tytułu Rękojmi lub Gwarancji przekracza 120 dni, a w przypadku wydłużenia Rękojmi i Gwarancji do 60 miesięcy łączny czas opóźnia Wykonawcy w realizacji jego obowiązków umownych z tytułu Rękojmi lub Gwarancji przekracza 140 dni, a w przypadku wydłużenia Rękojmi i Gwarancji do 60 miesięcy łączny czas opóźnia Wykonawcy w realizacji jego obowiązków umownych z tytułu Rękojmi lub Gwarancji przekracza 150 dni;

l) Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością;

m)  Zostanie zajęty majątek Wykonawcy (któregokolwiek z Wykonawców działających wspólnie), lub wszczęto postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy, lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy nad majątkiem Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy zajęcie następuje w następstwie ogłoszenia upadłości.

3. W Ponadto Zamawiający jest uprawniony odstąpić od Umowy w całości w następujących przypadkach  :

a) Jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na zmiany w Planie Realizacji Zamówienia wprowadzone przez Zamawiającego, to jest z powodu okoliczności wskazanych w paragrafie 7 ustęp 11 Umowy;
b) Odrzucenia przez Zamawiającego Projektu Platformy Regionalnej, to jest w sytuacji o jakiej mowa w paragrafie 8 ustęp 9 a. oraz paragrafie 8 ustęp 12 Umowy;

c) Jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na zmiany w Planie Wdrożenia wprowadzone przez Zamawiającego, to jest z powodu okoliczności wskazanych w paragrafie 8 ustęp 18 Umowy;
4. Odstąpienie od Umowy w przypadku wskazany w ust 2 punkt a) niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 30 dni kalendarzowych następujących po 12 Dniu od Daty Początkowej o jakim mowa w ust.2 pkt a) niniejszego paragrafu.

5. Odstąpienie od Umowy w przypadku wskazany w ust 2 punkt b) niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 40 dni kalendarzowych następujących po 30 Dniu od Daty Początkowej o jakim mowa w ust.2 pkt b) niniejszego paragrafu.

6. Odstąpienie od Umowy w przypadku wskazany w ust 2 punkt c) niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 40 dni kalendarzowych następujących po 30 Dniu od Daty Początkowej o jakim mowa w ust.2 pkt c) niniejszego paragrafu.

7. Odstąpienie od Umowy w przypadku wskazany w ust 2 punkt d) niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 100 dni kalendarzowych następujących po 150 Dniu od Daty Początkowej o jakim mowa w ust.2 pkt d) niniejszego paragrafu.

8. Odstąpienie od Umowy w przypadku wskazany w ust 2 punkt e) niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 100 dni kalendarzowych następujących po 156 Dniu od Daty Początkowej o jakim mowa w ust.2 pkt e) niniejszego paragrafu.

9. Odstąpienie od Umowy w przypadku wskazany w ust 2 punkt f) niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 120 dni kalendarzowych następujących po dokonaniu przez Zamawiającego po raz drugi Negatywnego Odbioru Etapu III.

10. Odstąpienie od Umowy w przypadku wskazany w ust 2 punkt g) niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 120 dni kalendarzowych następujących po dokonaniu przez Zamawiającego po raz drugi Negatywnego Odbioru Etapu IIIA.

11. Odstąpienie od Umowy w przypadku wskazany w ust 2 punkt h) niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 150 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania Wykonawcy  Negatywnej Informacji z Realizacji Wdrożenia w ramach Bloku Wdrożeniowego Odbiorczego Trzeciego. Jeżeli jednak po trzeciej wskazanej w zdaniu poprzednim Negatywnej Informacji z Realizacji Wdrożenia w ramach Bloku Wdrożeniowego Odbiorczego Trzeciego Zamawiający wyznaczył Wykonawcy termin na do zgodności z Wymaganiami Zamawiającego, to jest gdy Zamawiający nie odstąpił od Umowy, wówczas Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 150 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania Wykonawcy każdej kolejnej Negatywnej Informacji z Realizacji Wdrożenia w ramach Bloku Wdrożeniowego Odbiorczego.

12. Odstąpienie od Umowy w przypadku wskazany w ust 2 punkt i) niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 150 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania Wykonawcy drugiego Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego. Jeżeli jednak po drugim Negatywnym Odbiorze Zasadniczym (Negatywny Odbiór Zasadniczy Drugi) Zamawiający wyznaczył Wykonawcy termin na doprowadzenie zrealizowanego przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy do zgodności z Wymaganiami Zamawiającego, to jest gdy Zamawiający po drugim Negatywnym Odbiorze Zasadniczym nie odstąpił od Umowy, wówczas Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 150 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania Wykonawcy każdego kolejnego Negatywnego Protokołu Odbioru Zasadniczego. 

13. Odstąpienie od Umowy w przypadku wskazany w ust 2 punkt j) niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie do końca trwania Okresu Rękojmi i Gwarancji ustalonego zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

14. Odstąpienie od Umowy w przypadku wskazany w ust 2 punkt k) niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie  do końca trwania Okresu Rękojmi i Gwarancji ustalonego zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

15. Odstąpienie od Umowy w przypadku wskazany w ust. 2 punkt l), m) niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie  150 dni kalendarzowych liczonych od dnia w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych  w ust. 2 punkt l), m) niniejszego paragrafu.

16. Odstąpienie od Umowy  w przypadku wskazany w ust. 3) niniejszego paragrafu może być zrealizowane przez Zamawiającego : w terminach wskazanych w paragrafie 7 ustęp 11, 12 Umowy co dotyczy przypadku wskazanego w ust 3 pkt a niniejszego paragrafu Umowy; w terminach wskazanych  paragrafie 8 ustęp 9 a. oraz paragrafie 8 ustęp 12 Umowy co dotyczy przypadku wskazanego w ust 3 pkt b niniejszego paragrafu Umowy; w terminach wskazanych paragrafie 8 ustęp 18, 19 Umowy co dotyczy przypadku wskazanego w ust 3 pkt c niniejszego paragrafu Umowy
17. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności wskazanych w ustępie 2 punkt a) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 6 % (sześć procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

18. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności wskazanych w ustępie 2 punkt b), c) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 8 % (osiem procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

19. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności wskazanych w ustępie 3 punkt a) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5 % (pięć procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

20. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności wskazanych w ustępie 3 punkt b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 8 % (osiem procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

21. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności wskazanych w ustępie 3 punkt c) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 7,5 % (siedem i pół procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

22. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności wskazanych w ustępie 2 punkt d) lub e) lub f)  lub g) lub h) lub i) lub j) lub k) lub l) m) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 75 %  (siedemdziesiąt pięć procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

23. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności wskazanych w ust 2 lub ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy, łączna wielkość kar umownych nałożonych przez Zamawiającego na Wykonawcę nie może przekraczać 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto). Tym samym kara umowna jaką Zamawiający nałoży na Wykonawcę z tytułu odstąpienia od Umowy, to jest kara umowna  o jakich mowa w ust. od 17 do 22 niniejszego paragrafu Umowy, łącznie z wszelkimi innymi karami umownymi nałożonymi wcześnie na Wykonawcę nie mogą przekraczać wartości  stanowiącej 85 % (osiemdziesiąt pięć procent) wartości Wynagrodzenia (wynagrodzenia brutto).

24. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający, mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty wynoszącego, co najmniej 25 dni, będzie w zwłoce z zapłatą bezspornej części Wynagrodzenia z tytułu wystawionych prawidłowo przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur na łączną kwotę stanowiącą, co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia (brutto), a zwłoka w zapłacie takiej kwoty wynosi ponad 60 dni. Zwłoką Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia nie jest przypadek, gdy nieterminowa zapłata Wynagrodzenia jest wynikiem wstrzymania lub opóźnienia płatności przez Instytucję Zarządzającą i w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Prawo odstąpienie od Umowy o jakim mowa w niniejszym ustępie będzie przysługiwać Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu zapłaty wyznaczonego Zamawiającemu  zgodnie z zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.   

25. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do poprawienia sposobu realizacji Umowy. Samo wystąpienie zdarzenia wskazanego w ust 2 lub 3 niniejsze paragrafu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej związanej z odstąpieniem od Umowy.

26. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Umowie może być wykonane w terminach wskazanych w Umowie, a jeżeli Umowa nie zawiera terminu szczególnego w związku z danym zdarzeniem uzasadniającym odstąpienie od Umowy, wówczas Zamawiający jest uprawniony od odstąpienia od Umowy zawsze w terminie do 180 (sto osiemdziesiąt) dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się odrębnie dla każdego przypadku naruszenia Umowy uzasadniającego odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego. Tym samym Zamawiający, w wskazanym terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia spełnienia się któregokolwiek z zdarzeń uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie w tym zakresie kierowane do Wykonawcy, to jest skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Prawo do odstąpienia od Umowy obejmuje okres od dnia zawarcia Umowy do Daty Zakończenia Realizacji Umowy (to jest koniec Okresu Rękojmi i Gwarancji). W wskazanym okresie Zamawiający może złożyć oświadczenie od odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy uznaje się za skuteczne z chwila doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu. W oświadczeniu o odstąpieniu Zamawiający określa czy odstępuje od Umowy w całości lub w części. 

27. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust. 2, 3 powyżej, Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu odstąpienia od Umowy. 

28. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie Przepisów Prawa z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do żądania od Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % Wynagrodzenia.

29. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w zakresie części Przedmiotu Umowy:

d) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonaną cześć Umowy,

e) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Przedmiotu Umowy, która została objęta dokonanymi odbiorami stwierdzającymi prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy w części objętej tymi odbiorami

f) Zamawiający zachowuje na warunkach określonych w Umowie prawa wynikające z Gwarancji i Rękojmi za wady (w tym zakresie stosuje się postanowienia Umowy pomimo odstąpienia w części) w związku z wykonanych przez Wykonawcę zakresem Przedmiotu Umowy. 

30. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąża obowiązek, żeby terminie 10 dni od daty odstąpienia/rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania.

31.  W przypadku odstąpienia od Umowy w całości Strony zwrócą sobie to, co już świadczyły w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za świadczone usługi oraz za korzystanie z Przedmiotu Umowy nie należy się wynagrodzenie, ani też za zużycie Przedmiotu Umowy w granicach normalnego korzystania. Koszt zabezpieczenia Przedmiotu Umowy obciąża Stronę, z przyczyny, której odstąpiono od Umowy.

Zmiana Umowy numer 56

Zmiana treść § 22 A ust. 2,3. Treść § 22 A ust.2,3 Umowy przed zmianą :

2. Zamawiający, który otrzymał wadliwy Przedmiot Umowy, wykonując uprawnienia 
z tytułu Rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad 
w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 
5 dni, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Odnośnie wad fizycznych termin ich usunięcia w ramach Rękojmi jest równy terminom usunięcia Wad wskazanym w ust 7,8,9 paragrafu 22 dotyczącym Gwarancji. 

Treść § 22 A ust.2,3 Umowy po zmianie :
2. Zamawiający, który otrzymał wadliwy Przedmiot Umowy, wykonując uprawnienia 
z tytułu Rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad 
w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 
6 Dni, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Odnośnie wad fizycznych termin ich usunięcia w ramach Rękojmi jest równy terminom usunięcia Wad wskazanym w ust 7,8,9 paragrafu 22 dotyczącym Gwarancji. Wady fizyczne o jakich mowa w zdaniu poprzednim, w  zakresie Rękojmi,  to  wszelkie wady dotyczące działania, funkcjonowania oprogramowania będącego Platformą Regionalną jak i wady Dokumentacji Platformy Regionalnej. Tym samym wady fizyczne o jakich mowa w pierwszym zdaniu niniejszego paragrafu to wszelkie nieprawidłowości w działaniu, funkcjonowaniu Platformy Regionalnej jak i wszelkie wady Dokumentacji Platformy Regionalnej, w  tym w szczególności niezgodność Platformy Regionalnej i Dokumentacji Platformy Regionalnej  z Wymaganiami Zamawiającego.  

Zmiana Umowy numer 57

Zmiana treść § 22 A poprzez dodanie nowego ust. 15
Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają że zapisy Umowy objęte niniejszym paragrafem 22 A Umowy mają pełne zastosowanie do oprogramowania komputerowego jakim jest Platforma Regionalna, wszelkich składowych Platformy Regionalnej w tym Oprzyrządowania Platformy. Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszym paragrafie 22 A mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.
Zmiana Umowy numer 58

Zmiana treść § 6 ust. 5 Umowy. Treść  § 6 ust. 5 Umowy przed zmianą:
Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na realizację Etapu IIIA zamiast Etapu III i Etapu IV wówczas termin realizacji Etapu IIIA wynosi 91 Dni od sporządzenia Protokołu Odbioru Etapu II lub 126 Dni od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej.

Treść  § 6 ust. 5 Umowy po zmianie:
Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na realizację Etapu IIIA zamiast Etapu III i Etapu IV wówczas termin realizacji Etapu IIIA wynosi 99 Dni od sporządzenia Protokołu Odbioru Etapu II lub 126 Dni od Daty Początkowej w zależności od tego który z tych terminów nastąpi wcześniej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,dokonanymi zmianami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający Razem celem usunięcia wszelkich wątpliwości potencjalnych wykonawców dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuje, że pomimo upływu połowy terminu wyznaczonego dla składania ofert, korzystając z dyspozycji art. 38 ust 1 a Pzp  w przypadku wpłynięcia kolejnych wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający Razem udzielać będzie wyjaśnień. Tym samym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający odpowiadać będzie na pytania potencjalnych wykonawców.

………………………………………………………………………………………..

Załączniki:

- zmodyfikowany SIWZ – 1.04.19

- zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy 
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